VALLALKOZASI SZERZODES

A szerz6dés alanyai:

MEGRENDELO

amely létrejott egyrészrél Encs Viros Onkorményzata, mint megrendeld
(a tovébbiakban: Megrendeld)

székhely: 3860 Encs, Petdfi ut 75.

térzsszam: 725679

addészam: 15725675-2-05

bankszamlaszdm: 10402142-21423530

telefon: 46/385-611

e-mail cim: polgarmester@encs.hu

képviseli: Mikola Gergely polgirmester

VALLALKOZO
masrészrdl a Leonardo-Ep Kft., mint vallalkozé
(a tovabbiakban: Villalkozo)
sz€khely: 3900 Szerencs, D6zsa Gyérgy u. 47.
cégjegyzékszam: 05-09-018215
adészam: 14882333-2-05
bankszimlaszam: Takarékbank Zrt 50463457-10004490-00000000
MKIK nyilvantartasi szama: 14B14065
telefon: 30/546-3389
e-mail: leonardokft@gmail.com
képviseli: Horvath Addm iigyvezet6
egyuttesen a tovabbiakban: Felek

1. ELOZMENYEK

1. Szerz8d6 felek rogzitik, hogy Megrendeld a kozbeszerzésekrd! sz616 2015. évi CXLIIL tv.
(Kbt.) 112. § (1) b) szerinti kozbeszerzési eljarast (EKR000949572021) folytatott le
» TOP-1.1.3-15 kodszami, Helyi gazdasagfejlesztés cimii felhivds keretében benytjtott
TOP-1.1.3-15-BO1-2019-00045 azonosité szami, ,Encs viros gazdasigfejlesztése
befejezd iitem™ c” targyaban. Felek rogzitik, hogy az eljaras nyertese a Villalkozé lett,
igy Megrendel6 vele kiti meg a jelen vallalkozisi szerz6dést.

Tamogatasi azonosit6: TOP-1.1.3-15-B0O1-2019-00045

A Kbt. 131. § (2) alapjan a Villalkoz6 ajanlatinak elemei, melyek értékelésre keriiltek:

Ertékelési szempont Ajéanlat ]
1. Nett6 ajanlati ar 6sszesen (Ft) 59.259.959,-Ft
2. Tovabbi jotallas biztositisa (honap) 12 hé

Felek egyezen rogzitik, hogy a jelen szerzédés teljesitésében - a Kbt. 131. § (2)
bekezdése szerint — Villalkozé részérSl a koézbeszerzési eljarasban nyertes ajanlataban
megnevezett €s az értékelési részszempontok kozott szerepeltetett alabbi szakember

kételes részt venni:

Villalkozé kijelenti és kételezi magét arra, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerzédés
teljesitésével Osszefiiggésben olyan kéltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
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ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tirsasag tekintetében meriilnek fel,
¢s melyek a nyertes ajanlattevd adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak;
valamint a szerz8dés teljesitésének teljes idotartama alatt a tulajdonosi szerkezetét a
Megrendel sziméra megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti
tigyletekr6l a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

I.1.  Amennyiben jelen Szerzddés, illetve az alapjit képez6 kézbeszerzés dokumentumainak
valamely rendelkezése nem egyértelmili, egymasnak ellentmond, az adott rendelkezés
értelmezése sordn az egyes dokumentumok sorrendje az alabbi (a sorban elbb/feljebb 4116
élvez elsGbbséget):

a) ajelen Szerzodés

b) ajelen Szerz6dés mellékletei

¢) akozbeszerzési eljaras eljarast megindit6 felhivasa (Ajanlati Felhivas)

d) a kozbeszerzési eljaras dokumentdcidja, beleértve a miiszaki dokumenticiét a
kiegészitd tajékoztatasokkal egyiitt (Dokumentici6)

€) akozbeszerzési eljarasban benyujtott és elfogadott ajanlat (Ajanlat).

1.2. A Megrendel és Villalkozé megaillapodnak abban, hogy a Szerzédés - a Munkék
elvégzése tekintetében - teljes megallapodast képez, amely szerint Vallalkozé
kotelezettsége, hogy az éltala elvégzett munka eredményeként a Létesitményt olyan
allapotban adja 4t, amely minden részletében megfelel a (i) Miiszaki Dokumenticiénak;
(ii) a Terveknek, valamint az (iii) Ajdnlati Felhivas és Dokumenticié elbirdsainak,
mégpedig jelen Szerz6désben rogzitett hatdridén beliil és célnak megfelelden, és ennek
érdekében minden ezzel kapcsolatos és sziikséges intézkedést Vallalkozé koteles megtenni

és biztositani.

1.3, Villalkozé a Szerzédés alairasival kijelenti, hogy a Létesitményre vonatkozéd, a
szerzOdéskotést megel6zd kozbeszerzési eljarasban a Szerzédés Targyaval kapcsolatban
az ajanlattevOk rendelkezésére bocsatott dokumentumokat, a Megrendeld kévetelményeit
megismerte, azok tartalmét elfogadta, a kdzbeszerzési eljaras soran ezekkel kapcsolatban
tovabbi informacié kérésére vonatkozé lehetbségével tisztdban volt, minden az
ajanlattételhez sziikséges valaszt, informaciot megkapott, a Szerzédés rendelkezéseit
mindezekre is tekintettel magéra nézve kotelezdnek elfogadja.

2. ERTELMEZO RENDELKEZESEK

Alvillalkozé: mindazon személyek, akik a Vallalkozéval a Munkak megvalésitasanak
egy részére szerzOdést kotottek vagy egyébként a Projekt megvalésitasdval kapcsolatos
feladatot latnak el, figyelembe véve a Kbt. 3. § 2. pontjat;

Arazatlan Koltségvetési Kiirds: jelenti a mindségi koévetelményekkel rendelkezé
mennyiségi kimutatast, mely a Dokumentacié részét képezi, az épitmény jellegéhez
sziikséges - szakagi bontisban és részletezettséggel, konkrét gyartmanyok és maérkik
megnevezése nélkiil, illetve ahol konkrét gyartmany és marka van nevesitve, ott minden
esetben, a ,,vagy azzal egyenértékii” kifejezést is oda tartozénak kell tekinteni, még akkor
is, ha az, fizikailag nem keriilt leirasra.

Arazott koltségvetés: jelenti az ajanlati koltségvetést, azaz a bedrazott és kitoltott
Arazatlan Koltségvetési Kiirast, mely az Ajénlat részét képezi, azzal, hogy az Arazott
koltségvetés tételei a Szerz0dés tartalmanak megfeleld teljes koltségdsszeget tartalmazzak,
amelyek az 4talanyaras Vallalkoz6i Dij megéllapitds kévetkeztében, az esetleges
potmunkik és az esetleges szerz6désmédositas alapjan fenndllé munkak dijazasanak,
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valamint a Villalkozét, a Szerzodésben rdgzitettek szerint megilletd egyéb Osszegek,
igények kivételével a Megrendel6 részére kizarSlag tajékoztato jellegtinek tekintend6k.

Atadés-dtvétel: Jjelentése a Szerz6dés 18. pontjéban keriilt meghatirozasra;

Atadds-atvételi Jegyzékomyv: jelentése a Szerz8dés 18.2 pontjdban keriilt
meghatdrozasra;

Beruhazds: TOP-1.1.3-15-BO1-2019-00045 azonosité szamii projekt keretében Encs
varos gazdasagfejlesztése befejezd iitem

Egyéb szolgaltatisok: valamennyi, a Szerz8dés alapjan Viallalkozo altal ellatando,
ugyanakkor a Miiszaki Ellendrzési feladatokon kiviil es6 szolgaltatas;

Epitési Beruhizisi Rendelet: Az épitési beruhdzasok, valamint az épitési
beruhdzasokhoz kapcsolodd tervezéi és mémdki szolgaltatdsok kozbeszerzésének
részletes szabalyairol sz616 322/2015. (X. 30.) Kormanyrendelet;

Epitési Naplo: Az épitdipari kivitelezési tevékenységr6l sz6lo 191/2009 (IX. 15.)
Kormanyrendeletben meghatarozott értelemmel bir;

Epitéipari  Kivitelezési Korminyrendelet: jelenti az épitdipari kivitelezési
tevékenységrol sz616 191/2009 (IX.15.) Kormanyrendeletet

Kooperacié: A felek éltal elézetesen kozosen megallapitott idépontban és helyen
megtartdsra keriilé rendszeres €pitési kooperacios értekezlet

Létesitmény/Projekt: a Szerz6dés Téargyaban szerepld, a Megrendeld kovetelményeinek
megfeleléen megvalésitott Beruhazas;

Megrendelé Képviseldje: a Szerz6dés értelmében a Megrendeld 4ltal a Vallalkozéval
szembeni jognyilatkozat tételre feljogositott személy;

Megrendelé: a Szerz6désben ekként megjelslt fél, annak jogutédja, valamint a
meghatalmazasa vagy egyéb fennall6 és igazolt jogviszony alapjan képviseletében eljard
személy;

Megvalésulasi Terv: A Létesitmények ténylegesen megvalésult allapotdnak miszaki
terve a Miiszaki Dokumenticioban foglalt formai és tartalmi kdvetelmények szerint

clkészitve;

Epitésszervezési Terv: a Vallalkozé szakmai ajanlata szerint benyujtott dokumentum,
amely a Szerz6dés elvélaszthatatlan 5. szami mellékletét képezi; amely tartalmazza a
Villalkoz6 szolgiltatasainak elGre tervezettségét, szervezetének erre az épitkezésre valé
megfeleldségét €s a mindség és komyezetvédelem biztositasara tervezett tevékenységét,
amivel a kiviteli tervben el8irt miiszaki tartalom hatéridére és a megfeleld biztonsaggal
kivitelezhetd, melynek betartdsa a szerz6dés teljesitése soran kotelezd, megszegése
szerz6désszegési kotbérrel jar.

Munkik: a Szerz6dés Targyat képezd Beruhdzas megvalsitasa érdekében, a Szerzédés
3.1 és 3.3 pontjaban meghatdrozott kivitelezési munkak, kiegészits tervezési munkak és az
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azokhoz kapcsolddé feladatok valamennyi elemét teljes korien magiban foglalé
osszefoglal6 elnevezés;

Munkateriilet: a Miiszaki Dokumenticiéban részletezett épitéipari kivitelezési
tevékenység végzésének helye; ennek mindsiil a munkaszervezéssel Osszefliggd
felvonulasi, el6készitési, valamint a tevékenység végzéséhez szitkséges épitési anyagok,
geépek, szerkezetek, szerelvények és felvonuldsi épiiletek elhelyezésére és az elékészits
technol6giai munkafolyamatok elvégzésére szolgalé teriilet is;

Munkateriilet Ataddsi Dokumentici6: jelentése a Szerz6dés 10. pontjdban keriilt
meghatérozasra

Miiszaki Ellenérzés/Miiszaki Ellendr: az épitSipari kivitelezési tevékenységrol sz6l6
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglalt tevékenységeknek, és az ahhoz kapcsol6do,
a Szerz8désben foglalt tovabbi feladatoknak a Beruhazas tirgyihoz kapcsolédo,
Szerzodésben foglalt feltételek szerinti ellatasa.

Miiszaki Dokumenticié: A Kézbeszerzési Dokumentacié mellékletét képez6 valamennyi
miiszaki tervdokumentici6, amely tartalmazza a kivitelezési tevékenység miiszaki é&s
koltségvetési paramétereit, igy a miiszaki leirast, a miiszaki (engedélyes és kiviteli)
terveket valamint az drazatlan koltségvetést;

Miiszaki Sziikségességbol Felmeriilé Munka: minden olyan munkélat, anyag és
felszerelés, amelyek a Szerz6dés alapjat képez6 Dokumenticiob6l esetlegesen
hianyoznak, de amelyek a Munkak teljes befejezéséhez, és az igy létrehozott eredmény
rendeltetésszerii haszndlatahoz és mitkddtetéséhez szikségesek, és amelyek elvégzésének
sziikségességét a Véllalkoz6 ajanlataddskor el6re lathatta. A Miiszaki Sziikségességbbl
Felmeriild Munkékat a Tervek, illetve a Dokumenticié részét képezd Arazatlan
Koltségvetési Kiirds nem tartalmazzak. A Miiszaki Sziikségességbdl Felmeriild Munkak
elvégzése nem jelent eltéré munkaeredményt, hiszen a miiszakilag sziikséges, ut6bb
felmeriilt munkdk nélkiil a létesitmény -a munkaeredmény- rendeltetésszerfien nem
készithet el, nem allithat6 eld, nem hasznélhatd;

Miiszaki Tartalom: A Beruhdzis megvalositdsa érdekében elvégzendd Munkak miiszaki,
szakmai, kdltségvetési paraméterei. A Miiszaki Tartalom alapja a Miiszaki Dokumenticio,
az Arazott Koltségvetés, a Tervek. A Beruhdzds Miiszaki Tartalma a Szerz6dés 1. szdmi

mellékletét képezi;

Potmunka: Az épitdipari kivitelezési tevékenységrél szélé 191/2009 (IX. 15.)
Kormanyrendelet, valamint a Ptk. 6:244. § (2) bekezdése szerinti, a Szerzédés alapjat
képezd Dokumenticiéban nem szerepld, killon jelen Szerzédés alapjan a Kbt.
szabalyainak alkalmazasaval megrendelt munkatétel;

Ptk.: A Polgari Toérvénykonyvrdl sz616 2013. évi V. térvény;

Szabvinyok és Eléirisok: ha a jelen Szerzodés, illetve a Tervek ettdl eltérden nem
rendelkeznek, gy a szabvanyok és eldirdsok — az alkalmazott anyagok, eljarisok,
berendezések és kivitelezési, szerelési targyak vonatkozdsiban — a nemzeti szabvanyok,
Eurépai Uniés vagy egyéb nemzetkdzi szabvanyok, 4dgazati szabvanyok, miiszaki
iranyelvek,miiszaki leirasok, gyart6i miszaki feltételek, ezek hidnyaban a vonatkozé terv
szerinti miiszaki illetve biztonsagtechnikai szabvinyok és eléirdsok, az élet-, vagyon-,

./

|



baleset-és egészségvédelmi, a tlizvédelmi, a komyezetvédelmi, mindségbiztositasi és a
higiéniai szabvanyok és el6irdsok;

Szerz6dés Targya: A Szerzodés .1. és 3. pontjdban rogzitett kivitelezési feladatok
elvégzése;

Teljesitési Hataridok: a jelen Szerz6désben meghatrozott részhatiridék és a
véghatarido, illetve ezek barmelyike;

Terv(ek): jelentik az Osszes tervet, szdmitdst- és az olyan természetli miiszaki
informéciokat, amelyekkel a Megrendel6 latja el a Vallalkozdt a Véllalkozasi Szerz6dés
alapjdn, valamint az Osszes tervet, szamitdst, miiszaki informaciét, rajzot, mintakat,
sablonokat, mintadarabokat, iizemeltetési és fenntartdsi utasitisokat, amelyeket a
Vaillalkozé nytjtott be, és a Megrendeld jévahagyta.

Tobbletmunka: Az épitSipari kivitelezési tevékenységrol szélé 191/2009 (IX. 15.)
Korméany rendelet szerinti, a Szerz6dés alapjat képezé Dokumentacidban kimutathatéan
szerepld, de a szerz6déses drban (Vallalkozdi Dijban) figyelembe nem vett tétel, amelyet a
Villalkozo Villalkozéi Dfj terhére koteles elvégezni. A Tébbletmunka a Pétmunkéval
szemben nem uj, vagy médosult Megrendeldi igény, hanem a Miiszaki Tartalom valamely
részében (tervrajz, miiszaki leirds, a tervdokumenticié mellékletei) mar eredetileg is
szerepl8, de a Dokumentici6 részét képezd Arazatlan Koltségvetési Kiiras készitése soran
nem, vagy nem kelld mértékben elGirdnyzott munkatételt jelent, amely igy utébb
koltségtobblettel jar. Tobbletmunka esetén az eredetileg célul tiizétt munkaeredmény nem
valtozik meg, hanem a valtozatlan munkaeredmény az el6zetesen becsiilthéz képest csak
Tobbletmunka végzéssel, illetve tobblet koltségvonzattal valésithaté meg.

Villalkozé: a Szerz6désben ekként megjelsit fél, annak jogutddija, képviseldie;

Villalkozéi Dij: A Szerzédés 4. pontjaban meghatarozott jelentéssel bir.

3. ASZERZODES TARGYA, TARTALMA

3.1

3.2

3.3.

Szerz8dé Felek megéllapodnak és a Villalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy
megvaldsitja az Encs 275/3, 275/4, 276/1, 380, 256/1, 268, 267, 271/1 hrsz. ingatlanokon
a teljes korii generélkivitelezését, a jogerds épitése engedély, az engedélyes tervek és a
kiviteli tervek és a mindenkori hat6sagi, szakhatosagi kikotések szerinti miiszaki tartalom
mellett, jotallasi /szavatossagi kotelezettségeinek eleget tesz minden tekintetben a
Szerz6dés elbirasainak és a Miiszaki Tartalomnak megfeleléen.

A Megrendeld a beruhdzis megvalésitasahoz vissza nem téritendd tdmogatasban TOP-
1.1.3-15-BO1-2019-00045 kodszamu palyazat alapjan) részesiilt. A Vallalkozénak a
teljesitése soran figyelemmel kell lennie a kapcsolédé palyazati kiirasban és a tamogatési
szerzOdésben foglaltakra.

A Beruhazas épitési engedélyének szama: BO/24/2794-6/2021 (kelt: 2021. jalius 8.,
végleges: 2021. jilius 12.)

A Villalkoz6 a Beruhdzist a Miiszaki Tartalomban, a vonatkozé Szabvanyokban és
Elbirasokban valamint miiszaki szabalyozdsokban eldirt min6ségi kovetelményeknek

megfelelé mindségben koteles megvalositani.
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34.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

Villalkoz6 a Szerz6dés alairasaval kifejezetten tudomésul veszi, hogy az aldirast kvetéen
a Villalkozé viseli - annak jogkovetkezményét, amely a Dokumenticié olyan
hidnyossigabol adodik, melyet a Villalkozénak a téle elvarhaté szakmai gondossig
mellett észlelnie kellett volna, de a Szerz6dés megkdtését megelézéen nem jelzett.

A Villalkozé a Munkateriiletet és a munkakériilményeket megismerte, azt a
szerz6désszerii teljesitéshez, a megalapozott ajénlata megtételéhez sziikséges mértékben,
eredményfeleldssége tudatdban elvarhaté gondossiggal megvizsgalta. Bérmilyen
mulasztas, amelyet a Villalkozé kévet el amiatt, hogy a kozbeszerzési eljards soran, a
szerz8déskotést megel6zGen vagy azt kovetben nem szerzett kelld informéci6t olyan
tgyekrol, amelyek befolyasolhatjidk vallalt tevékenysége ellatdsat, nem menti fel a
Villalkoz6t azok aldl a kockizatok, kotelezettségek és felelésségek aldl, amelyek a
Szerzédés szerint ra harulnak a munkék megfelel6 kivitelezése soran.

Villalkoz6 kijelenti, hogy az épitést zavaré kozlekedési, tarsadalmi, technikai és
természeti koriilményeket a Szerz6dés targya szerinti kivitelezési munkakban jértas, nagy
szakértelemmel rendelkez6 szakcégtol elvarhaté fokozott gondossiggal tanulményozta, és
a Szerz6dést ezek ismeretében koti meg.

Vallalkozo kotelezettséget véllal arra, hogy a Munkékat az arra vonatkozé kételezd jogi
normék (t6rvények, rendeletek, utasitdsok, szabvanyok stb.), ezek hidnyaban a kialakult

szakmai kovetelmények, és gyakorlat alapjan végzi el.

Amennyiben az Ajanlat megtétele utin hatalyba Iépett kételezd jogi normak a Szerzédés
megvéltoztatast teszik sziikségessé, gy a Szerz6d6 Felek ezen 1j jogi normak szerint
elsésorban a Szerz6dést modositjak.

Az épitbipari kivitelezési tevékenységrdl sz616 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (2)
g) pontja értelmében a kivitelezési dokumentdciot Megrendeld szolgéltatja. Kivitelezési
dokumenticion Megrendeld a kiviteli és engedélyes terveket, az engedélyeket, a miiszaki
leirast, valamint az arazatlan koltségvetést érti.

A Villalkozé az Ajanlata részeként kotelezettséget vallal arra, hogy a Kozbeszerzési
Eljaras ajanlattételi felhivasiban megjellt jogosultsaggal és szakmai tapasztalattal bird
szakemberek vesznek részt a teljesitésben. A teljesitésben résztvevdé szakemberek az
Epiigy. rendeletben el8irt szakmagyakorldsi jogosultsig megszerzéshez sziikséges
gyakorlati id6n feliili tobblet szakmai tapasztalata a Kozbeszerzési Eljarasban értékelésre

kerit.

A Villalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy a fenti szakemberek a szakmagyakorlasi
jogosultsgot (kamarai igazolds) a teljesités teljes ideje alatt fenntartjik és a teljesitésben
az Ajanlatban megjel6lt, megfeleld poziciéban részt vesznek. A Villalkozé kételes a fenti
szakembereket bevonni a teljesitésbe. A Megrendeld jogosult ellendrizni a teljesitésben
részt vevd szakembereket és azok szakmagyakorlasi jogosultsagat. A Villalkozé jelen
pont szerinti kotelezettségének a megszegése a Kbt. 142. §-a  szerinti
Jogkdvetkezményeket vonja maga utén.

Viallalkoz6 az A_]anlataban kotelezettséget véllalt, hogy a Szerzédés teljesitése sordn az
Ajanlatdban benytjtott és értékelésre keriilt ,,Epitésszervezési” tervnek megfelelden jar el,
amely kovetelmények teljesitését a Megrendeld miiszaki ellenére ellenérzi. A Villalkoz
jelen pont szerinti kotelezettségének a megszegése a Kbt 142. §-a szerinti

jogkoévetkezményeket vonja maga utan.
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3.12. A Felek régzitik, hogy a Vallalkozo kételes egyiittmiikddni a Beruhdzds megvalésitisdban
részt vev, a Megrendelé altal megjelslt harmadik személyekkel. Az egyiittmiikdés
keretében villalja, hogy biztositja a Munkateriiletre torténd bejutdst, helyszini bejarast,
helyszini kooperéciét, felmérést, munkavégzést.

3.13. Felek rogzitik, hogy elérelathatdlag hetente épitési kooperacids értekezletet tartanak a
szerz6dés teljesitésének ideje alatt.. Az épitési kooperacids értekezleteken Vallalkozo

képviseldje kételes megjelenni.

4. VALLALKOZOI DiJ

Villalkozéi dij (egydsszegli atalanyar) nettdé 59.259.959,-Ft azaz Otvenkilencmilli6-
kettdszazotvenkilencezer-kilencszazétvenkilenc forint.

4.1. Az AFA mértékére a mindenkor hatalyos jogszabalyok az iranyaddk. Megrendelé ez uton
nyilatkozik, hogy jelen szerzodésben szereplé munkik a forditott AFA hatilya ala
tartoznak. A jelen szerz6dés tirgyat képezd épitési beruhdzas engedélykdteles
tevékenység, ezért a szamlazds a szamviteli-, illetve adozasi jogszabalyoknak
megfeleléen, a "forditott AFA" szabélyai szerint torténik, amennyiben Vallalkozé kapcsan
teljesiil az altalanos forgalmi adérél sz6lé 2007. évi CXXVII toérvény 142. § (3)
bekezdésében eldirt feltétel. Ezen részek tekintetében, az 4ltalinos forgalmi adérél sz6l6
2007. évi CXXVIL. térvény 142. §-a alapjan az AFA-t Megrendel6 fizeti meg.

4.2.  Vaillalkozé a Szerz6dés alairasival akként nyilatkozik, hogy a Szerzédés elvalaszthatatlan
részét képez6 dokumentumokat, kiilsndsen a Miiszaki Tartalmat, a Terveket valamint a
Megrendel6 éltal a rendelkezésére bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat, a
sajat felelosségére ellendrizte, az azokban foglalt tényeket, eldirdsokat megismerte, illetve
ismeri. Villalkozé akként nyilatkozik tovabba, hogy a Vallalkozoi Dijat ezen informacidk
ﬁgyelembcvetelevel kellden nagy szakmai tapasztalatara alapozva, és az épitési helyszint
és a korilményeket megismerve, annak ismeretében, a Tervek és az Arazatlan
Koltségvetési Kiirds mennyiségeinek ellendrzésével, illetve tartalmi, illetve mennyiségi
eltérés esetén, valamint a tobbletmunka illetve a miiszaki szitkségességb6l felmeriild
(pétmunkénak nem mindsiil6) munkak fedezetére az egységéraiban fedezetet kalkulalva
allapitotta meg.

4.3. A Szerz6désben rogzitett egyOsszegili atalanyar magdban foglalja mindazon munkakat és
azok koltségeit, amelyek az Ajanlati Felhivasban és a Dokumentéicioban rogzitetteknek
megfelelden a Beruhdzds Miiszaki Tartalmaban ¢és Terveiben, és az egyéb
dokumentumokban megfogalmazottak szerint a Beruhdzis megval6sitisdhoz, a
hasznalatba adashoz és a Miiszaki Leirasban és a Tervekben eldirt feltételek teljesitéséhez,
a rendeltetésszerii hasznalathoz sziikségesek.

44. Vallalkoz6 kijelenti, hogy a Vallalkozéi Dij szabadéras, elszamolasat tekintve fix
atalanydij. Vallalkozé a Vallalkozéi Dijért teljes koriien (ideértve a Tobbletmunkat és a
Miszaki Sziikségességbol esetleg Felmeriilé Munkdkat is) vallalkozik a Beruhdzas
megvalositdsira, valamint az egyéb, a Szerz8désben megfogalmazott, szerzddéses
kotelezettségek teljesitésére.

45. Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a Vallalkozéi Dij a Villalkozé szerzddéses
kotelezettségeihez tartozo Gsszes koltséget tartalmazza, fiiggetleniil azok jellegétél.

N



4.6.

4.7.

4.8.

A Vallalkozéi Dij tartalmazza a Szerz6dés szerint elvégzend munkak, anyag és dij teljes
koltségét, valamint minden, a teljesitéssel Osszefiiggésben felmeriild koltséget, kiadast
(vamot, illetéket és egyéb hasonl6 koltségeket), és magiban foglalja a miiszaki tartalom
el6irt minéségben tortén6 megvaldsitasahoz sziikséges kévetkezd, a koltségvetésben kiilsn
meg nem jelolt, alabbiakban felsorolt kéltségeket is:

- a Teljesitési hatarid6ig véarhato arvaltozasok kihatasait,

- tobb viéllalkozé esetén az egyiittmiikodési koltségeket,

- anyag €s a kdzvetlen gépkoltséget a fuvarozasi és rakodasi kéltséggel egyiitt,

- anyagbeszerzési koltségeit,

- szallitasi, deponalési, lerakéhelyi koltségeket,

- bért és annak jarulékait,

- valamennyi gép, felszerelés, és eszkoz fenntartdsi, haszndlati és javitasi
koltségeit,

- az ideiglenes melléképitmények és/vagy berendezések koltségét,

- kiilénleges koriilmények, akadalyoztatds, kéresemény miatt felmeriilé
koltségeket,

- szabadalmi és licencia dijakat,

- jotallasi, szavatossagi idoszakban jelentkezd garancislis hibak kozvetlen javitasi
kdltségeit és az abbdl eredd, a Megrendel6t is érinté jarulékos koltségeket,

- helyszini adottsdgok és koriilmények miatti esetleges - a Vallalkozo altal
ajanlatadéskor el6re lathat6 - t6bbletkSltségeket,

- a Munkék elvégzéséhez sziikséges - a Megrendeld 4ltal nem biztositott, vagy
esetlegesen idokozben lejart/lejaré hataridejii - hatosagi és egyéb kiviteli, vam és
export engedelyek és/vagy hozzdjarulasok megszerzésével kapcsolatos
koltségeket,

- banki koltségeket,

- Szabvanyokban, Elbirasokban, valamint a mintavételi tervben eldirt mintavételi,
vizsgilati és mérési, valamint minGsitési koltségeket,

- az esetlegesen sziikséges forditasi koltségeket,

- eljarasi koltségeket, illetékeket,

- hétvégi és éjszakai munkavégzés miatti kéltségeket,

- az egyéb, itt fel nem sorolt, de a megvalésitishoz és a Szerz6dés teljesitéséhez
sziikséges altalénos, illetve jarulékos koltségek.

Az egyértelmiiség érdekében a Szerz6dd Felek rogzitik, hogy a Villalkozéi Dij magéiba
foglalja mindazon, a Villalkozé dltal igénybe vett kozremikdd dijat, akikkel a
Villalkoz6 a Szerz6dés teljesitése érdekében létesit jogviszonyt. A Szerzddésben foglalt
azon felhatalmazasok, amelyek alapjan a Vallalkoz6é egyes tevékenységeket maga is
ellathat, illetdleg azokkal harmadik személyt is megbizhat, nem jelentik azt, hogy a
Villalkoz6i dfjban ezen harmadik személyeknek jar6 ellenszolgiltatds ne foglaltatna

benne.

Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy Vallalkozénak a jelen Szerz6dés megkotését megel6zd
kdzbeszerzési eljarasban a Vallalkozdi Dijat a Szerz8dés iddbeli hatélyara, az infliciéra és
arra figyelemmel kellett megajanlania, hogy a futamid® soran a forint arfolyama, értéke,
illetdleg maga a torvényes fizetéeszkoz is valtozhat. A Szerzédé Felek erre figyelemmel
megallapodnak, hogy a Villalkoz6i Dijat utélagosan az inflaciéra, a forint 4rfolyaméanak
valtozasara figyelemmel nem modositjadk. Egyebekben a Szerzédés moédositisa sordn a
Vallalkoz6i Dij tekintetében a Szerz6d6 Felek figyelemmel vannak a Kbt. 141. §- dban

5. A SZERZODES PENZUGYI FEDEZETE

foglalt rendelkezésekre.



Megrendelé kijelenti, hogy a Szerzédés tirgyat képezé munka pénziigyi fedezete teljes
mértékben rendelkezésre all.-

A Megrendel6 a beruhazis megval6sitasahoz vissza nem téritend, timogatdsban részesiilt
a TOP-1.1.3-15-BO1-2019-00045 kédszamu palyazat alapjan.

6. A VALLALKOZOI DiJ TELJESITESE

6.1

6.2

6.2.1

Szamlékra, fizetésekre vonatkozo altalanos rendelkezések

Vallalkozé az elvégzett munkardl, az Atadds-atvételi eljards befejezését kovetben, a
Szerz6dés térgyét képez0 Beruhdzasbol fakado, kotelez6 szakhat6sagi szakvélemények,
allasfoglalasok, és egyéb nyilatkozatok, valamint a teljesités igazolas megléte esetén, Encs
Viaros Onkorményzata nevére, mint Megrendelére kiallitott szamlat nyudjthat be, két
példinyban annak székhelyén, amelyen szerepeltetnie kell a Beruhdzas megnevezését és
cimét, a palyazat azonositd szamat, valamint a Megrendeld adészdmat is.

Villalkoz6 tudomasul veszi, hogy a Vallalkozéi Dij kifizetésére Megrendelének, csak
szabalyosan kiallitott és benyujtott szimla esetén van lehetdsége.

Szerz6d6 Felek egybehangzéan kijelentik, hogy olyan belf5ldi adéalanyoknak
mindsiilnek, akik egyébként altalanos forgalmi add fizetésére kotelezettek, az afat az
altalanos forgalmi adordl szolé torvény hatdlyos rendelkezései szerint tiintetik fel a
szamlaban.

A nem megfeleléen kidllitott szamldra kifizetés nem teljesithetd. A Villalkozé
gondoskodik arr6l, hogy az éltala kibocsatott szdmla a mindenkor hatilyban 1évé
jogszabalyokban eldirt tartalmi és formai kévetelményeknek megfeleljen, igy kiilénésen
az AFA tv. és a Szamviteli tv. rendelkezéseinek. Amennyiben a szdmlat nem a fentiek
figyelembevételével killdik meg, az a szamla kiegyenlités nélkiili visszakiildését vonja
maga utan, és az ebbdl eredé6 Megrendelénél vagy harmadik személynél felmeriils
karokért Véllalkozot terheli a feleldsség.

A finanszirozds forrasa: koltségvetési tdmogatds és Megrendeld koltségvetése (sajat
forrasa). A Villalkozo az e fejezetben rogzitettek szerinti kdzbensd szamlazasra jogosult.

A kdzbensd szamlakban elszdmolt teljesitmények értékei az igazolt késziiltségi fok szerint
szamolandok el. A  késziiltségi fokot a ,Miiszaki Ellenér” igazolja.

Vallalkoz6 az egyes részteljesitésekhez kapcsolodo szamlajat (részszamla) a Megrendeld
altal alairt teljesitési igazolas alapjan, és a végteljesitéshez kapcsolédé szamlajat
(végszamla) a Megrendeld altal alirt Atad4s-atvételi Jegyz0konyv alapjan nyujthatja be,
azt kovetben, hogy a Megrendeld Miiszaki Ellenére az Atadas-atvételi
Jegyzokonyvon/teljesitési  igazolason, és a benydjtott szdmlan igazolja a
teljesitést/részteljesitést figyelemmel az Epitéipari Kivitelezési Kormany rendelet 31-32.

§-ara.

6.2.2. Részszamla (részszamlak) és a végszamla benyujtiséra vonatkoz6 informacidk:

A Villalkozé jogosult 1 db eldleg, 3 db (2 db részszimla és végszdmla) szdmla

benyujtasira. Az egyes részszdmlakat a teljesités eldrehaladasdnak megfelelden, az alabbi

késziiltségi szint elérését kdvetden nynjthatja be a Vallalkozo:

- az 1. részszamlat a kivitelezési munkék el6rehaladasinak megfeleléen, 50%-os -
miiszaki ellendr altal igazolt - késziiltségi szint elérését kovetben nytjthatja be, a

vallalkozdi dij 50%-anak megfelelé mértékben,



6.2.3.

6.3.

6.3.1.
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- a 2. részszamlat a kivitelezési munkak el6rehaladdsénak megfeleléen, 75%-os -
miiszaki ellenér altal. igazolt - késziiltségi szint elérését kbvetSen nyijthatja be, a
vallalkozoi dij 25 %-4nak megfelelé mértékben,

- avégszamla a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat kovetden, a szerz6dés
szerinti vallalkozéi dij fennmaradé 25%-anak megfeleld 6sszegben nyijthato6 be.

Az egyes részszamlak 6sszegét a Megrendel6 altal teljesitésigazolassal elismert, szerzédés
szerinti teljesités mértékének megfelelden kell meghatarozni, Gigy, hogy a részszamla
szerinti nett6 ellenszolgaltatas a szerz6dés megvaldsult nettd értékét nem haladhatja meg.

A szerzbdés megvalosult netté értéke alatt az Arazott koltségvetés részben vagy egészben
megvalosult tételeinek nettd Gsszegét kell érteni, ugy, hogy a részben megvalésult tételek
esetén anyagkoltség onmagaban nem, csak a hozza tartozé dijkoltséggel egyiittesen, vele
azonos aranyban szamolhat6 el.

A végszamla kiéllitasdra ajénlattevo a teljes miiszaki tartalom miiszaki ellendr altal tortént
leigazolt teljesitését, és a miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat kvetden jogosult.

Megrendel6 az elkésziilt és épitési naploban igazolt pétmunkikat, amennyiben azt
Megrendel6 elrendeli, a végszamlaval egyiitt — az el6zd pontban ismertetett modon —
koteles kifizetni. A Vallalkoz6 a pétmunka elszdmolasa soran nem alkalmazhat magasabb
dijtételeket, és anyagarakat, mint amelyeket az arajanlatdban megadott. Vallalkozé koteles

a potmunkék dijat Megrendel6vel el6zetesen egyeztetni.
Vallalkozoi Dij teljesitésének iitemezése

A Villalkoz6 koteles jelen szerz6dés alairasaval egyidejiileg a Beruhazas kivitelezésére
vonatkoz6 - annak megvalosithatésagat igazolé - részletes Projekttervet a Megrendeld
részére 4tadni, amely miiszaki és pénziigyi iitemtervbél 4ll. A Projekttervnek— az Arazott
koltségvetéssel Osszhangban - alkalmasnak kell lennie a Beruhazds szazalékos
késziiltségének és varhato elérehaladdsanak bemutatisara.

Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy a Villalkozénak az Projekttervet— amennyiben
sziikséges a 7.2 pontban meghatarozott Teljesitési Hatarido sérelme nélkiil - a Megrendel6
altal jévahagyott, a Részszdmla kibocséatasdnak a feltételét képezo - teljesitési igazoldsok
alapjan aktualizélnia kell és az aktualizalt Projekttervet (Aktualizalt miiszaki és pénziigyi
Utemterv) a Megrendel6 részére elektronikus Giton és nyomtatott forméban is be kell
nyUjtania jévahagyasra a teljesités igazolasat kiveté 8 napon beliil. A Villalkoz6 ezt
kovetéen Megrendelével koz6sen 8 napon beliil feliilvizsgdlhatja az elvégzett
részmunkakat.

A Szerz6d6é Felek megallapodnak, hogy a Szerz6dés mellékletét képezi — a Szerzodés
aldirdsaig a Vallalkoz6 altal benyujtott — Projektterv, amelynek részét képezi a Miiszaki
Utemterv és az ahhoz igazod6 Pénziigyi Utemterv, amely az egyes részteljesitésekhez
kapcsolédé Vallalkozéi Dij részleteket, valamint az igényelt elGleget tartalmazza,
figyelembe véve a Kbt.135. § (7) — (9) bekezdését valamint a 322/2015. (X.30.)

Kormanyrendelet 30. §-at.

A szamlék kiegyenlitésére a kincstari fizetési rend szabalyai szerint — a Kbt. 135. §-aval
Osszhangban — a Ptk. (a Polgéri Torvénykdnyvr6l sz616 2013. évi V. térvény) 6:130. § (1)-
(2) bekezdés alapjan keriil sor az igazolt teljesitést kdvetben utdlag, a jogszabalyoknak
megfelel6 szamla alapjan, banki atutaléssal.

é\ N\



6.3.2

6.3.3.

6.3.4.
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Megrendeld a Kbt. 135. § (3) bekezdésének megfeleléen - amennyiben az ajnlatteviként
szerz0d6 fél a teljesitéshez alvallalkoz6t vesz igénybe - a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdésétdl eltéréen a 322/2015. (X.30.) Kormanyrendelet 32/A. és 32/B. § -ban
foglaltak szerint fizeti ki a szerz6désben foglalt ellenértéket:

a) a Villalkozé legkés6bb a teljesités elismerésének id6pontjdig koteles nyilatkozatot
tenni a Megrendelnek, hogy mekkora dsszegre jogosult az ellenszolgaltatasbol;

b) a Villalkoz6 legkés6bb a teljesités elismerésének idépontjaig kételes nyilatkozatot
tenni, hogy az éltala a teljesitésbe bevont alvillalkozok egyenként mekkora Gsszegre
jogosultak az ellenszolgaltatisbol, egyidejiileg felhivja az alvallalkozokat, hogy allitsak ki
€zen szamlaikat;

c) a Villalkozé a teljesités elismerését kdvetben éllitja ki szamlijat, a szamlaban
részletezve az alvallalkozoi teljesités, valamint a vallalkozéi teljesités mértékét;

d) a c¢) pont szerint a szdmlaban feltiintetett alvallalkozéi teljesités ellenértékét a
Megrendel6— tizendt napon beliil atutalja a Véllalkozénak;

e) a Villalkozd haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok szamlait, vagy az
alvallalkozoval kotott szerzodésben foglaltak szerint az alvillalkozéi dij egy részét
visszatartja;

f) a Vallalkoz6 étadja az e) pont szerinti atutalasok igazoldsainak masolatait a
Megrendel6nek;

g) a Villalkozé altal benyjtott szdmlaban megjelslt, fovallalkozoi teljesités ellenértékét a
Megrendel6 tizenét napon beliil atutalja a Vallalkozonak;

k) ha a Villalkoz6 az e) vagy az f) pont szerinti kotelezettségét nem teljesiti, az
ellenszolgéltatds fennmaradé részét a Megrendeld &rzi, és az akkor illeti meg a
Villalkozét, ha a Megrendel6 részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti
kotelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdeml§ irattal igazolja, hogy az alvéllalkozé vagy
szakember nem jogosult a Vallalkoz6 altal a 4) pont szerint bejelentett Gsszegre vagy
annak egy részére;

Ha az ellenszolgiltatast tSbb részletben teljesiti a Megrendeld, minden részlettel
kapcsolatban alkalmazni kell a fenti pontokban leirtakat.

A 6.3.2. pont rendelkezéseinek alkalmazasa soran a. havonta netté moédon szamitott
200.000 forintot meghaladé kifizetésnél a Vallalkoz6 az igénybe vett alvallalkozénak a
teljesitésért - visszatartasi kotelezettség nélkiil - abban az esetben fizethet, ha

a) az alvallalkozé a Villalkozé rendelkezésére bocsat a tényleges kifizetés iddpontjatol
szamitott 30 napnél nem régebbi nemleges addigazolast,

b) az alvillalkoz6 a kifizetés idOpontjdban szerepel a koztartozasmentes addzoéi
adatbazisban, vagy

¢) a Villalkoz6 rendelkezésére bocsatja az addigazgatasi eljaras részletszabalyairdl sz6lé
korményrendelet szerinti koztartozdsmentes ad6z6i mindségrol szol6 igazolast.

d) A Villalkoz6 az 4ltalanos addigazolas rendelkezésre bocsatdsa utdn az abban szerepld
koztartozds erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az 4ltalanos addigazoldsban szerepld
koztartozas ellenére a Villalkozé elmulasztja a visszatartdst, a kifizetés erejéig
egyetemlegesen felel az alvallalkozét a kifizetés idSpontjaban terheld koztartozdsért. A
visszatartési kételezettség az altalanos forgalmi adéra nem terjed ki.

A végszamléra vonatkozé Atadas-4tvételi eljdrds mindaddig nem zarhaté le, amig a
teljesités szerzddésszeriien nem ismerhetd el, az Atadis-4tvételi eljérds sordn rogzitett
hibdk, hidnyossdgok hataridére t6rténé kijavitdsa vagy egyéb szerzédésszerii, az Epitési
Naploban rogzitett teljesités meg nem térténik.
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A teljesités igazolasa oly médon torténik, hogy a Megrendeld Képvisel6je és a Vallalkozo
teljesitésigazolast készitenck — jogszabalyokban meghatarozott tartalommal - amelyben
rogzitik, a Szerz6désben meghatérozottakhoz képest a Villalkoz6 teljesitését (miiszaki

teljesitést).

6.3.5. A Szerz6dés teljesitését kivetden benytjtandé Végszamla koételezd mellékletei:

6.4.

6.5.

6.5.1

6.5.2

6.6.

- teljesitésigazolas; -

- Epitési Naplé (e-napl6) eredeti példénya;

- miiszaki Atadds-4tvételi Jegyzokonyv a sziikséges példanyszamban;

- annak igazoldsa, — adott esetben - hogy a Villalkozé az Alvillalkozokat
kifizette,

- atadas-atvételi dokumentacio.

A Vallalkozdéi Dij kifizetése az igazolt teljesités alapjan a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésének
megfeleléen, illetbleg alvallalkozé igénybe vétele esetén a Ptk 6:130. § (1) — (2)
bekezdéseit6l eltéréen a 322/2015. (X.30.) Kormanyrendelet 32/A. § -ban foglaltak szerint
torténik. Az ellenszolgaltatds Atutaldsa a Miiszaki ellendr altal leigazolt 6sszegli,
szerzOdésszerti €s a jogszabélyoknak megfelelé szamlik és mellékletei a Megrendeld altali
kézhezvételétol szamitott 30 napon beliil torténik a Véllalkozé Takarékbank Zrt Banknal
vezetett 50463457-10004490-00000000 szamit bankszaml4jara.

Megrendeld 15 napot meghaladé — barmely Részszamla tekintetében - fizetési késedelme
esetén Vallalkozo jogosult a Munkékat mindeddig felfiiggeszteni, amig a Vallalkozéi Dij
kifizetésre nem keriil. A Munkék felfliggesztésének idGtartaméaval minden Teljesitési

Hatéridé meghosszabbodik.
A Villalkozoi Dijat akkor kell megfizetettnek tekinteni, amikor a Vallalkozé

bankszdmléjan jovairasra keriil.

Megrendel6 a kifizetéseket az altalanos forgalmi adorol sz6l6 2007.évi CXXVIL tv. 142.
§ rendelkezéseinek figyelembe vételével teljesiti.

Amennyiben Vallalkozd a teljesitéshez Alvallalkozét vesz igénybe a Megrendelé a Ptk.
6:130. § (1) — (2) bekezdéseitd] eltérden a 322/2015. (X.30.) Korményrendelet 32/A. § -
ban foglaltak figyelembe vételével koteles a Vallalkozdi Dijat teljesiteni.

A Megrendel6 jogosult és egyben koteles a szerzodést felmondani - ha sziikséges olyan
hatéridével, amely lehetdvé teszi, hogy a szerzodéssel érintett feladata ellatasarol

gondoskodni tudjon -, ha

a Villalkozoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fenndll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott
feltétel;

a Villalkozo kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott
feltétel.

Villalkozé tudomdsul veszi, hogy a Megrendel6 jogosult és egyben kételes jelen
szerz6dést felmondani, amennyiben a 6.5 pontban meghatarozott barmelyik ok felmeriil.
Ebben az esetben a Villalkozo, az dltala a szerz6dés megsziinése el6tt mar teljesitett
szolgaltatas/munka szerzodésszerii pénzbeli ellenértékére jogosult.
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Eldleg

Megrendel6 — amennyiben Vallalkoz6 ezt kérte - az elbleget teljesiti. Az elbleg Gsszege
nem haladhatja meg az AFA és tartalékkeret nélkiil szamitott Vallalkoz6i Dij maximum
30%-at. Az Eloleget Megrendelé a Munkateriilet atadisat kovet6 legkésdbb 15 napon
beliil atutalassal teljesiti a Véllalkozd Takarékbank Zrt-nél vezetett 50463457-10004490-
00000000 szamu bankszadmlajara, amennyiben Vallalkoz6 el6legbekéré dokumentumot ad
at Megrendel6 részére.

Az clbleg Osszegének elszamoldsa az 1.-2. részszamlakbol egyenléen torténik akként,
hogy az adott, benyfijtott részszdmla Ssszegébsl az AFA és tartalékkeret nélkiil szdmitott
vallalkozasi dij 5 %-anak megfeleld 6sszege keriil elszamolasra (levondsra), és az elbleg
részosszegének elszamoldsat kdvetben a benyujtott részszdmla fennmaradé Osszege
keriil atutalasra a nyertes ajanlattevo részére.

Amennyiben Vallalkozé altal az AFA és tartalékkeret nélkiil szamitott vallalkozasi dij
5 %-anak megfeleld Gsszegii eléleg keriil igénybevételre, akkor az elbleg teljes sszege
a 3. részszamlabol keriil elszdmolasra (levonasra).

A Villalkozé a Kbt. 135. § (7) bekezdés alapjan a szerz6désben foglalt — AFA és
tartalékkeret nélkiil szamitott — teljes ellenszolgéltatis 5 %-4nak megfeleld eldleg 6sszege
felett igénybe vett, - a szerzédésben foglalt — AFA és tartalékkeret nélkiil szamitott — teljes
ellenszolgaltatds 15 %-anak megfeleld elbleg Osszegére vonatkozoan koteles a
Megrendel6 részére a Kbt. 134. § (6) bekezdése alapjan, a sajat valasztisa szerint elbleg
visszafizetési biztositékot nyujtani.

Tobbletmunka, Miiszaki Sziikségességbdl Felmeriil6 Munka, Pétmunka elszdmolasa

A Villalkozasi Szerzédésben rogzitett Teljesitési Hataridén beliil, és Vallalkoz6i Dijért
Viallalkozé koteles elvégezni a Miiszaki Tartalomban szerepls, de az Arazatlan
Koltségvetési  Kiirasbol, illetve az Arazott koltségvetésbdl hianyzoé munkékat
(Tobbletmunka), tovabba azokat a Miiszaki Sziikségességbol Felmeriilé Munkékat is,
amelyek nélkiil a Létesitmény rendeltetésszertien nem hasznalhatd.

Villalkozo koteles elvégezni a Pétmunkakat is, de csak akkor, ha az nem iranyul az
eredetit6l lényegesen eltérd, illetve ij munkaeredmény elGallitasira, a Szerz6dés Miiszaki
Tartalméanak 1ényeges kiterjesztésére, és altaldban nem teszi Vallalkozé munkavégzését
aranytalanul terhesebbé, valamint nem vet fel elszamolhatésagi kérdést, és a
szerzOdéskotéskor az egyik fél altal sem elére lathaté ok kovetkeztében bedllott
koriilmény miatt van sziikség az adott munkara.

Felek régzitik, hogy tartalékkeretet nem kotnek ki.

Amennyiben a Vallalkoz6 részér8l Pétmunka sziikségessége meriil fel, err6l azonnal
értesitenie kell a Megrendel6t, az ilyen igényt kivalté eseményt kivetden, és a Potmunka-
igény jogalapjanak alatimasztasara koteles a feltételek fennallasat igazolni, és az arra
vonatkoz6 dokumentumokat (Epitési Napl6) a Pétmunka sziikségességének bejelentésével
egyidejlileg Megrendel6 Miiszaki Ellen6rének atadni.

A hivatkozott esemény bekovetkezésér6l a Villalkozé kételes megérizni az olyan
idérendi feljegyzéseket, amelyek ésszerlien sziikségesek lehetnek ahhoz, hogy
alatamasszak a kés6bbiekben bejelentendd igényt.

A Megrendel6 felelosségének elfogaddsa nélkill, a Megrendelé Miiszaki Ellenére, az
értesités kézhezvételekor koteles feliilvizsgdlni az ilyen idérendi feljegyzéseket és
utasithatja a Vallalkozét minden olyan tovabbi idoérendi feljegyzés megbrzésére, amely
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alapul szolgilhat az igényekhez, amelyre az értesitést kiildték. A Vallalkozd koteles
lehet6vé tenni a Miiszaki Ellenér szdmdra, hogy az feliilvizsgilja az dsszes feljegyzést,
amit meg6rzitt, és masolatokat kell a Miiszaki Ellen6r rendelkezésére bocsatania, annak
felhivaséra.

Amennyiben a Megrendeld részérd] meriil fel P6tmunkara vonatkozé igény, ezt az Epitési
Napl6 utjan haladéktalanul kozolnie kell a Villalkozéval. A Vallalkozd koételes a
Pétmunkara vonatkozé 4razott (tételes) koltségvetést 5 munkanapon beliil elkésziteni és a
Megrendeld Miiszaki Ellendrének 4tadni. Az 4razds sordn az Ajanlatban szerepld
egységarakat kell alkalmazni. Amennyiben a Pétmunka keretében olyan épitési tételek is
jelentkeznek, amelyekre nincsen még elfogadott egységar, tigy azokra részletes egységar
elemzést is be kell nyijtani egyidejiileg.

Potmunkara vonatkozé Villalkozéi Dij igény kizdrdlag a szabalyszeriien bejelentett és a
Megrendeld KépviselGje dltal jovahagyott Pétmunka esetén érvényesithetd. Vallalkozé az
elfogadott és elvégzett pétmunkak ellenértékét a Végszamlaban tiintetheti fel.

Amennyiben az egyéb kivitelezési munkak elvégzése valik sziikségessé, a Szerz6dd Felek
a Kbt. rendelkezéseinek betartisaval szerz6désmodositas vagy kiegészit6 épitési beruhazas
megrendelésével jarnak el.

7. TELJESITESI HATARIDOK

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

Szerz8dés hatalybalépésének napja: a Szerz8dés mindkét Szerz6d6 Fél altali aldirasanak
napja.

A teljesités véghatarideje 2022. februar 15.

A Megrendeld a végteljesités tekintetében elGteljesitést vagy id6 elotti teljesitést nem
fogad el.

Megrendel6 vallalja, hogy a Szerz6dés mindkét Szerzédd Fél altali alairasat kovetd 10
napon beliil a Munkateriiletet dokumentaltan atadja a Vallalkozé részére. Amennyiben
ezen hataridén beliil a Munkateriilet dtadasara nem keriil sor, a Véllalkozé 7.2 pontban
rogzitett, illetve valamennyi Teljesitési Hatarideje annyival hosszabbodik meg,
amennyivel a Munkateriilt atadasara késGbb keriil sor.

A Szerzbdés akkor tekintheté a Teljesitési HatdridGben teljesitettnek, amennyiben a 7.2
pont szerinti hatiridében a Villalkozé a teljesitést készre jelenti, az Atadés-dtvételhez
sziikséges — 18. pont szerinti - dokumentumokat a Megrendelé rendelkezésére bocsatja és
az Atadas-atvételi eljaras megkezdédik, valamint a vonatkozé el6irdsok szerint az atadas-

atvétel lezarul.

A Megrendel6 véllalja, hogy amennyiben Vallalkozé a 18.3. pont szerinti értesitést
kdvetben, a 18. pontban meghatarozottak szerint eljorva a Miszaki Ellendr &ltal
ellenérzstt és elfogaddsra Javasolt, teljesitésigazolashoz szitkséges dokumentumokat
Megrendelé Képvisel6jének az Atadas-4tvételi eljardst megelézéen minimum 5 nappal
kordbban atadja, tovabba ezzel egyidejilleg a teljesitést készre jelenti, akkor az Atadds-
atvételi eljarast a készre jelentéstol szamitott legkés6bb 5 napon beliil megkezdi.

Amennyiben a Villalkoz6 az Atadas-4tvételhez sziikséges minden cselekményt elvégez,
minden sziikséges dokumentumot rendelkezésre bocsat az Atadds-atvételi eljarist a
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Megrendeld a készre jelentéstSl szamitott 15 napon beliil befejezi, és a teljesités igazolast
kiadja.

A teljesitésigazolast megeldz0 eljaras tehit a kovetkezo: -
- Az Atadas-dtvételi eljaras tervezett idGpontja el6tt 15 nappal a Vallalkozo
értesitést kiild a Megrendeld Képvisel6jének (18.3 pont)
- Villalkoz6 a sziikséges dokumentéciét dtadja a Megrendeld Képvisel6jének és
ezzel egyidejilleg készre jelent az Atadis-atvételi eljaris megkezdése elott

minimum 5 nappal (18.1 pont). -
- A készre jelentést kdvetd 5 napon beliil a Megrendelo az Atadés-atvételi eljarast

megkezdi. , )
- A készre jelentéstd] szamitott 15 napon beliil a Megrendeld lezarja az Atadas-

atvételi eljarast. -

Amennyiben Megrendeld az Atadis-atvételi eljérdst a fenti hatdridSben nem kezdi meg,
illetve nem fejezi be, a teljesités igazolas kiadasara a 18.3 pontban foglalt rendelkezések
az iranyadok. A részteljesitések tekintetében a hatéridére torténd teljesités meghatirozasa
az Miiszaki Utemtervben foglalt hatéridék alapul vételével torténik.

A Munkateriilet 4taddsa, az Epitési Naplé megnyitésa a Projektterv szerint torténik a 7.1
és a 7.2 pontban hivatkozott hatirid6k figyelembevételével.

Megrendel6 kijelenti, Véllalkoz6 pedig tudomasul veszi, hogy a fenti hatdridék betartasa
kodzérdek, ahhoz Megrendelének is kiemelt érdeke fiiz6dik, ezért Vallalkozé kételes a
munkat ugy megszervezni, hogy az biztositsa a gazdasagos és gyors, a Létesitménnyel
egyéb munkalatokat folytaté vallalkozokkal 6sszehangolt munkavégzést.

A Szerz6d6 Felek a Szerzodés teljesitése érdekében fokozott egyiittmiikddési
kotelezettséget véllalnak.

A jotallasi, szavatossagi kotelezettségek teljesitésére vonatkozé kételezettségek a
Szerz6do Feleket a Teljesitési hatarido lejarta utan is kotelezik, illetve jogositjak.

8. A SZERZODO FELEK JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

8.1.

8.2

Megrendel6i dontési jogositvanyok

Ellen6rzési jogositvanyai és kotelezettsége korében Megrendeld joga a teljesitést
folyamatosan figyelemmel kisérni. Megrendeld joga és kotelezettsége a miiszaki-
gazdasagi elgondolasait, kivitelezési értekezletek soran, illetve azokon kiviil is kozolni

Villalkozéval.
Egyéb Megrendeldi jogok és kotelezettségek

A Megrendel6 az altala készittétett Tervekbdl elektronikus, digitdlisan nem szerkeszthetd
pdf fajlformatumot és 1 példany nyomtatott tervet—biztosit a Vallalkozé részére.
Megrendeld6 a Munkdk elvégzéséhez sziikséges minden lényeges dokumentumot,
informaciét koteles Vallalkozé részére a Szerzodés megkotéséig, illetve azt kdvetben
folyamatosan biztositani. A Vallalkoz6 teljesitése nem lehet késedelmes, illetve hibas,
amennyiben a Megrendeld a Munkdk teljes korli elvégzéséhez sziikséges
dokumentumokat, informacidkat hatdriddben nem biztositotta, .illetve nem megfeleléen
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biztositotta Villalkozé részére. Viéllalkozé erre irdsban koteles Megrendel6t
figyelmeztetni.

A Megrendel6 belatdsa szerint az altala sziikségesnek itélt, illetve a Villalkozo altal
szervezett, a Szerzodés Targyaval kapcsolatos targyalédsokon jogosult részt venni.

A fteljesités sordn felmeriild dontést igénylé kérdésekben Megrendeld a dontési
hataskérébe tartozd kérdésekben, olyan iddben és médon foglal allast, hogy az a
Villalkozéi teljesités hataridejét ne befolyasolja kedvezétleniil. Megrendeld a Vallalkozé
tevékenységéhez sziikséges Megrendel6i allasfoglalisokat és dontéseket az irasbeli
megkeresés kézhezvételétdl szamitott 5 munkanapon beliil adja meg. Amennyiben a
Villalkoz6 — az ligy jellege vagy mas koriilmény miatt — soron kiviili allasfoglalast
(dontést) kér, akkor a Megrendeld azt soron kiviil adja meg, de az allasfoglalasi igény
kézhezvételétél szamitott 5 munkanapon beliil a vilaszt irisban is megerdsiti. Az
irasbeliség E-mail-en torténd megkeresést is jelent, azzal a feltétellel, hogy az e-mail
elkiildését kovetden az e SzerzOdésben a nyilatkozatok, értesitések cimben foglaltak
szerint is el kell jarni. Ha a Megrendel$ hatdrid6re allaspontjat nem kozli, illetdleg a
dontéshez tovabbi id6igényt nem jelent be, akkor a Vallalkozé — munkaja folytathatésaga
érdekében —jogosult donteni abban az esetben, ha ez a dontés tobbletkoltséggel, az eredeti
funkcié megviltoztatisdval és a mindség romldsaval nem jar egyiitt. Vallalkozo az ilyen
dontésérdl Megrendel6t azonnal, irdsban értesiteni tartozik.

Megrendel6 jogosult a teljesités teljes id6szakaban annak megvaldsulasardl, vagy egyes
kérdéseirdl irasos tajékoztatast kérni, a keletkezett iratokba betekinteni, azokrdl masolatot
kémi. A Megrendeld a kivitelezés soran- a teljesités elvégzésének ellendrzése mellett —
folyamatosan jogosult a Vallalkozé ajénlatdban vallalt egyéb kotelezettségeinek

ellenérzésére.

Megrendeld kételes a folyamatban 1évé munkét — kiilon jogszabdlyban meghatarozott
feltételek szerint — a megbizasabol eljaré Miiszaki Ellenére utjan ellendrizni.

Megrendelé koételes Villalkozét folyamatosan és kell6 idében tdjékoztatni minden
lényeges valtozasrol, dontésrol.

Megrendeld kételes a Villalkozéi Dij fedezetét biztosité Bankkal a Szerzédés teljesités
soran ugy egyiittmiikddni, hogy a Vallalkoz6t semmilyen hatrany ne érje.

Megrendeld jelen Szerz6désben kifejezetten nem nevesitett kérdésekben a Ptk. altalanos
szabdlyai szerint rendelkezik utasitasi joggal, azonban ezzel a Villalkoz6 jelen szerzédés
szerinti feladatellatisit nem veszélyeztetheti, nem teheti terhesebbé. Vallalkozé csak a
Megrendel6tél, illetve az erre felhatalmazott képvisel6jétdl, és a Miiszaki Ellen6rtol
fogadhat el utasitist. Ha a Megrendeld, illetve képviselbje, vagy a Miiszaki Ellenér
célszertitlen, szakszeriitlen, vagy jogszabilyellenes .utasitast ad, a Vallalkozé kételes a
Megrendel6t erre irasban figyelmeztetni. A Megrendeldi utasitds fenntartdsa esetén
Villalkozé a Megrendeld utasitdsa szerint kételes eljarni, de mentesiil az utasitasbél eredd
karok megtéritése alol.

9. A VALLALKOZO KOTELEZETTSEGEI

9.1.  Vallalkozénak 4 példany papir alapi és 1 példény elektronikus példany Munkateriilet
Atadasi Dokumentaciot kell készitenie, és azt az Epitési Kivitelezési Kormanyrendelet 33.
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§-a alapjén a teljesités igazolds és a Végszamla kifizetését kovetden koteles a Megrendeld
Képviseldjének atadni.

Villalkozé a Munka végzése soran koteles az ajanlatahoz. csatolt Epitésszervezési Tervben
foglaltak szerint a szerz8désben foglalt munkdkat elvégezni, ‘amelynek betartasit a
miiszaki ellendr kételes €s egyben jogosult is ellen6rizni. Amennyiben a Vallalkozé a
vallalt Epitésszervezési Tervben foglaltaktol eltér, az szerzddésszegésnek mindsiil, ami az
€pitési naploban feltiintetésre keriil a miiszaki ellenér 4ltal. :

A Villalkozé a Munkék teljesitéséhez igazodé feladatainak részletes felsoroldsat jelen
Szerz6dés részleteiben nem tartalmazza. Ezért a Villalkozénak valamennyi a
Szerzédésben nevesitett feladat megvaldsitasihoz szilkséges azon munkékat is el kell
végeznie a Megrendel6 utasitisainak megfelelen, amelyek a Miszaki Tartalomban, a
Miiszaki Dokumenticiéban, a Szabvinyokban, vagy jogszabalyokban szabélyozva
vannak, igy a megvalositis szakszerli végrehajtisihoz indokoltak és szikségesek.
Viéllalkoz6 a megval6sitashoz, befejezéshez vagy a hibak orvoslasahoz sziikséges minden
ideiglenes vagy éllandé feliigyeletet, munkaerét, berendezést, arut, széllitast, szolgaltatast,
munkaeszkozt és egyéb dolgot biztosit.

Viéllalkoz6 a  jelen  Szerz6dés  teljesitésébdl  fakadéan  betartia  és
alkalmazottaival/alvéllalkozéival is betartatja a jogszabélyok és mas szabalyok kételezéen
alkalmazand6 rendelkezéseit, ideértve tobbek kozott az érvényes tlizvédelmi,
kémyezetvédelmi, biztonsagi és munkavédelmi szabalyozasokat.

A Villalkozé kételes a Megrendel6t a tevékenységérol és az iigy 4llasardl jelen Szerzédés
szerint, tovdbba Megrendelé kivansdgara, sziikség esetén e nélkiil is tajékoztatni, igy
kiilonGsen, ha a felmeriilt Gj kériilmények a Megrendeldi utasitisok médositasat teszik
indokoltta.

A Villalkoz6 az altala elvégzendé munkalatok barmely részére vonatkozé minden
sziikséges engedélyt, jogositvinyt vagy jovahagyast ésszerii idén belill megszerez,
figyelembe véve a Munkak befejezéséhez szilkséges idot.

Vallalkoz6 teljes egészében felel az altala elvégzett Munkakért, az épitési modszerek
megfeleld minéségéért, valamint barmilyen rendellenességre koteles a Megrendeld
Képvisel6jének figyelmét felhivni.

Villalkoz6 a Munka végzése soran koteles az ajanlatdhoz csatolt Epitésszervezési Tervben
meghatarozott felelds miiszaki vezetSt, valamint képzett és tapasztalt szakembereket,
kiilonos tekintettel az Ajanlatban foglaltakra, biztositani. Vallalkozé a tevékenysége soran
kételes szakképzett, betanitott és segédmunkaer6t biztositani, amely a szerz6dés szerinti
kotelezettségeinek megfeleld, és idoben torténé elvégzéséhez szitkségesek.

A Villalkoz6 kdételes allandé helyszini képviselbje €s felelés miiszaki vezetdje altal
biztositani minden sziikséges feliigyeletet és iranyitast a szerz6déses munkik végzése
sordn, valamint azt meghaladéan is annyi ideig, ameddig a Megrendelé sziikségesnck
tartja a Vallalkozo kételezettségeinek megfeleld teljesitése érdekében. A Villalkozé
koteles meghatalmazott képviseldjét, alkalmazottjat,  Alvallalkozdjat, vele szerzédéses
kapcsolatban lévé barmely més személyt haladéktalanul eltivolitani és mdsik, a
Megrendelé altal jévahagyott személlyel pétolni, ha a Megrendeld azt feladatai ellatésara
nem tartja megfelelonek és errél a Villalkoz6t, a kifogas indokait is megnevezve, irdsban
értesiti. Alvéllalkozok tekintetében a Kbt. 138. §-4nak figyelembe vételével. )
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Villalkoz6 kételes haladéktalanul irasban jelezni akar k6zvetlentil, akir a Miiszaki Ellen6r
utjan a Megrendelének barmely tényt, vagy Kkoriilményt, amely a Beruhazis
Projekttervében meghatarozott barmely hatdridd médosulasat, a Megrendeldi utasitisok
modositasat, vagy egyéb szerzodésszegést eredményezhet, vagy amelyek kihatdssal
vannak a Szerz6désre, illetve az elvart minGségre. Az értesitésnek ki kell témie az
eldidézd okokra, azok megsziintetésének modjara, a kedvezdtlen hatasok varhatd
mértekére, mérséklésének - Vallalkozo 4ltal javasolt médjara és a karmegelozési és
karenyhitési javaslatra.

Vallalkoz6 kételes biztositani a Megrendel6, valamint a fliggetlen mindségvizsgalatokat
végzl szervezet szdmara, hogy barmely id6pontban az ellendrzési jogat gyakorolhassa,
hogy a Megrendelé megtekinthesse és megvizsgalhassa a munkavégzés helyszinét, az
anyagok, termékek, szerkezetek és berendezések minbségét, gyartdsi helyszinét, fizisait.
Koételes tovabba hatdsagi ellenorzéseket Iehetdvé tenni, illetve intézkedni az irdnt, hogy a
vizsgalatokon és ellendrzéseken, amelyek a Villalkoz6 feleldsségi korébe tartoznak, a

hatdésagok részt vehessenek.

Villalkozonak feladatait oly modon kell ellatnia, hogy a Beruhdzds megvalésitasaval
sszefliggd minden dokumentumot - ide értve az Munkateriilet Atadasi Dokument4ci6t is
~ képes legyen a Megrendelének digitalizalt formaban is dtadni. Ezt a kévetelményt a
Villalkozonak érvényesitenie kell az Alvallalkozé irdanyaban is.

Vallalkoz6 koteles a Beruhdzas kapcsan tudomdsara jutott informdcidkat, adatokat,
valamint a munka soran késziilt iratokat, dokumentacidkat iizleti titokként — a vonatkozé
jogszabilyi eldirasok megtartdsival - bizalmasan kezelni, s ezt barmely kdzremiik6d6jétél
azonos feltételekkel megkdvetelni. Megrendelé hozzajarulisa nélkiil mindezekbe
betekintést nem engedhet, ezekrél informécidkat nem nyijthat, szakmai publikdciékban,
eldéadasokban azokat nem hasznalhatja fel.

Villalkoz6 koteles a Szerz6dés teljesitése sordn és az azt kovetd 5 éven beliil tiimi a
Megrendeld illetékes szervezeti egysége altal sziikségesnek tartott, tovabba a hatdlyos
Jjogszabalyokban meghatéarozott ellenSrzési feladatok végzését.

Villalkoz6é tudomasul veszi, hogy a Megrendeld a Kbt. 43. §-a alapjdn a Szerzédés
adatait, illetve a Szerzbdést, valamint annak teljesitésére vonatkoz6 adatokat

nyilvanossagra hozza.

A Villalkozo6 felel az Epitési Napl6é jogszabalyoknak megfelelen torténd vezetéséért,
figyelemmel az online adatkdzlésre vonatkozé elbirdsra is.

A Villalkozo felel, hogy a munkélatok befejezésével a sziikséges nyilatkozatok, mérési
Jjegyz6konyvek kidllitdsa, az alkalmazott épitési termékek megfelel6sségét igazold
tantsitvanyok rendelkezésre bocsatdsa megtorténjen. A hasznilatbavételi engedély
megszerzéséhez sziikséges mindennemi igazolé dokumentum, mérési jegyzokonyvek,
energetikai  tandsitvany stb. beszerzése — kivéve az épiiletfeltiintetési vazrajz
elkészittetését €s az ingatlan-nyilvantartasi épiiletbejegyzés tigyintézését — az érintett
hatésagok, szakhatdsagok éltal eldirt kovetelmények teljesitése a Vallalkoz6 feladata!

Villalkozo6 feleldsséggel tartozik az épitbipari kivitelezési tevékenység soran keletkezd
hulladékok maradéktalan elszallitasdért. A Kkivitelezés soran keletkezd hulladékok
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engedéllyel rendelkezd kezel6h6z térténd elszallitdsarél/elszallittatasarél Vallalkozo
koteles sajat koltségén gondoskodni.

A kivitelezés sordn keletkez6 tormelék és bontott anyag elszallitdsarol és azok engedéllyel
rendelkezd lerakohelyen torténo elhelyezésérdl a Vallalkozonak kell gondoskodnia.

10. MUNKATERULET

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

A Munkateriilet ataddsira a Projekttervben meghatarozott id6pontok, valamint a
Szerz6dés 7.3. pontjanak figyelembe vételével keriil sor.

Vallalkozé részére a Munkateriiletet a Megrendeld biztositja. A felvonulési teriiletek,
anyagnyer6-helyek és anyaglerako-helyek biztositasa a Vallalkozé feladata.

A Munkateriilet dtaddsat kovetden Vallalkozé biztositja, hogy a Munkateriileten t6rténd
folyamatos és tervszer(i munkavégzést harmadik személy ne akadilyozza, a teriilet és a
felhalmozott épitési anyagok 6rzését biztositja.

A felvonulasi teriiletek, deponiahelyek végleges kijelolését a jelen szerzddés megkotését
megeldz8 kozbeszerzési eljarasban Villalkozé 4ltal benydjtott ajinlat részét képezd
épitésszervezési tervben foglaltak szerint, a Vallalkozonak a szerzddés alirdsat kévetd 15
napon beliil a Miiszaki Ellenérrel jova kell hagyatnia. A rongalasokbdl eredé hibak
kijavitdsa a Vallalkozé feladata, amelyet téritésmentesen kételes elvégezni.

Villalkozé koteles betartani, és Alvallalkozobival betartatni a Munkateriiletre vonatkozé
tiizvédelmi, vagyonvédelmi, munkavédelmi és kozlekedési szabalyokat, kiilsnosképpen a
kiilfoldiek munkavallalasara vonatkoz6 jogszabalyokat,

A Villalkoz6 biztositani koteles, hogy a Munkateriilleten végzett tevékenysége soran
keletkezd zaj-, lég-, talaj és elfoly6-viz szennyezés nem haladja meg a jogszabalyokban
el6irt hatarértékeket.

Villalkoz6 a kivitelezési munkak = megkezdésekor koteles az épitkezés helyén a
megvalositds adatait tartalmazo, a Miiszaki dokumentécidban rogzitett formai és tartalmi
kovetelményeknek megfelelé tabldkat megrendelni és kihelyezni a Megrendeld
Képviseldje altal el6zetesen elfogadott formaban és tartalommal.

Villalkoz6 - megfelel6 engedély, illetve hozzajaruldsok birtokaban - koteles az ideiglenes
¢pitéshelyi berendezéseket felépittetni, és azokat elbontatni, elszillittatni legkésobb az
Atadas-atvétellel egyidejlileg, tovabba a keletkezett hulladékot és felesleget folyamatosan
Osszegylijtetni és elszallittatni a jelen szerzOdés megkotését megel6z6 kdzbeszerzési
cljarasban Villalkoz6 &ltal benyujtott ajanlat részét képezd épitésszervezési tervben
foglaltak szerint

11. TERVEK

11.1.

A Megrendeld a rendelkezésére all6 Engedélyezési és Kiviteli Tervet a kdzbeszerzési
eljaras soran, a Vallalkoz6 rendelkezésére bocsatja.

A kiviteli munkak végzéséhez sziikséges - a Megrendelé altal nem biztositott és/vagy
idékdzben lejart - jovahagyasok, vélemények, szakhatdsagi nyilatkozatok, hozzajarulasok
és engedélyek, igy a gédz, viz, elektromos, csatorndzasi tervek esetleges
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mddositasa/feliilvizsgalata és szolgaltatdi engedélyeztetése, azaz az engedélyeztetési
eljaras a Megrendel$ - mint engedélyes - javara torténd lefolytatdsa, tovabba az ezekhez
sziikkséges, Megrendel6 részér6l at nem adott, esetleges Tervek elkészittetése és
engedélyeztetése a Villalkozé feladata. A Villalkozé a kiegészitd tervezési feladatainak
elvégzéschez szitkséges valamennyi sziikséges adatot a Megrendeld biztosit.

Amennyiben relevans a Vallalkozé az engedélyeztetéshez sziikséges tervdokumenticid
elkészitését a jogszabalyi el6irdsoknak megfeleléen koteles elvégezni. A
tervdokumentaci6t olyan médon kell elkésziteni, hogy azok — adott esetben - alkalmasak
legyenek a 312/2012 (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti ETDR-be torténd feltsltésre. A
Villalkozé — amennyiben sziikséges - koteles az érintett (szak)hatésagokkal és kozmii
szolgaltatékkal torténd elézetes egyeztetések lefolytatisira és az eldzetes szakhatosagi
allasfoglalasok és kozmiinyilatkozatok beszerzésére.

Villalkoz6 kifejezetten kijelenti, hogy a szerzdi jogrol sz616 1999. évi LXXVL t6rvény 9.
§ (6) bekezdése €s V. fejezete alapjdn Megrendeld a Szerzédés teljesitése sordn
keletkezett, szerzdi jogi védelem ald es6 valamennyi alkotdssal kapcsolatban hatérozatlan
idejii, korlatlan és kizar6lagos felhasznélasi jogot szerez, tovabba a Vallalkozé kifejezett
engedélyt ad arra, hogy Megrendelé a mii felhasznalasara harmadik személynek tovabbi
engedélyt adjon.

12. MINOSEG, MINOSEGBIZTOSITAS

12.1.

12.2.

A Vallalkozo éaltal az épitési célra felhaszndlt anyagoknak, épitd és szerelSipari
termékeknek, szerkezeteknek és az alkalmazott technolégidnak meg kell felelniitk az
érvényes ¢€s hatdlyos kotelez6 Magyar Szabvanyoknak, Agazati Szabvinyoknak, Miiszaki
iranyelveknek, Miiszaki Eldirdsoknak, valamint az Epit6ipari Miiszaki Engedélyeknek
(EME) és a gyartéi miszaki széllitdsi feltételeknek. Ivoviz-halézati szerelvények és
berendezések esetében (csdvezetékek, elzar6-szerelvények, szelepek, elosztok, vizsziirdk,
tartalyok, csaptelepek, stb.) a termékeknek az EME engedély mellett az {vo- és hasznalati
vizellatasi célra engedélyezett, érvényes Orszagos Tisztiféorvosi Hivatal (OTH mindsités)
forgalmazasi engedélyével is sziikséges rendelkezniiik.

Megrendeld a Szerz6dés targyit képezd helyszineken megvalésulé kivitelezbi
tevékenység mindségének megrendeldi ellenbrzésével és ezen beliil a sziréprobaszeriien
elvégzendd ellenérzd vizsgilatok végrehajtisaval és kiértékelésével egy fiiggetlen
szervezetet bizhat meg. Az ezen megrendel6i, fliggetlen kontroll vizsgilatok azonban
nem helyettesitik, €s nem mentik fel a Vallalkozt a szerz6dés szerinti - a vonatkozd
szabvanyoknak ¢és elbirdsoknak megfeleld - sajat ellendrzé és mindsitd
mérések/vizsgalatok elvégzése aldl, és ezen flggetlen vizsgalatokat/méréseket a
Vallalkoz6 tlirni koteles.

A fentiek teljesitése érdekében a Vallalkozo6 vallalja az alabbi feltételeket:

- A felhaszndland6 épit6- és szerelSipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre
vonatkozé minéségtanusité okiratokat (EpitGipari Miiszaki Engedély, Miiszaki
Szallitasi Feltételek, Megfeleloség igazolas, stb.) - szillitds, beépités elbtt, a
vonatkozé technolégiai terv végrehajtasanak keretében mdsolatban 4tadja a Miiszaki
Ellenérnek.

A mindségtanisitissal kapcsolatos minGségellendrzési vizsgalatok, szakvélemények
és engedélyek beszerzésének koltségei teljes egészében a Vallalkozét terhelik.

- Ennek végrehajtdsa érdekében a Villalkozo lehetdvé teszi a Megrendeld vagy egy
dltala meghatalmazott személy vagy intézmény képviseldje szaméra, hogy barmely
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ésszeril idépontban megtekinthesse az épités helyszinét, vagy azt a helyszint, ahol a
felhasznélasra keriil6 anyagok, termékek, szerkezetek elGkészitése vagy gyartdsa
folyik, és ha azt a Megrendel§ szilkségesnek létja, ott a megfeleloségre vonatkozd
vizsgalatokat végezzen, vagy végeztessen. Ehhez a Villalkozé koteles minden
ésszerll segitséget és eszkdzt megadni. -

- Amennyiben a vizsgélat elvégzésére nem megfelelés, vagy mindségi hiba gyanuja
miatt van sziikség, és ez a vizsgalat soran belgazolodlk ugy ennek a vizsgalatnak a
koltségeit a Vallalkozé koteles fizetni.

- A Megrendel6 ilyen esetekben a Vallalkozd egyidejii értesitése mellett truhdzhatja
az anyagok, szerkezetek, berendezések vizsgalatinak jogat mas fiiggetlen intézetre.

- A Villalkozd kételes a vizsgilathoz sziikséges koriilményeket biztositani, és az
elvarhat6 egyiittmlikddést, segitséget megadni. Ellenkez6 esetben a Megrendeld a
kérdéses termék, szerkezet atvételét megtagadhatja.

Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy -az egyes munkarészek eltakardsa csak a
Megrendelé Miiszaki Ellenérének engedélyével torténhet, amelyhez a Vallalkozonak a
munkarészek mindségét tanusitania kell. Vallalkozé a Miiszaki Ellenért az eltakards
megkezdésérol 3 nappal kordbban kételes értesiteni e-mailen.

A Villalkoz6 a (rész)teljesitésekor Megfeleloségi Nyilatkozatot tesz.

A Villalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a mindségbiztositas ligyét kiemelten
kezeli, és ezt Alvallalkoz6itol is megkoveteli. A veliik kétendd szerz6désekben hasonl6
értelm feltételeket szab, €s intézkedéseivel altaldban a megrendel6i bizalom erdsitésére
¢s a nem megfelelés kockazatanak csokkentésére torekszik.

Villalkoz6 a munkavégzés sordn koteles a meglévé épitmények, burkolatok
dllagmego6vasarol gondoskodni. A rongéldsokbdl eredd hibak kijavitasa a Vallalkozé
feladata, amelyeket téritésmentesen koteles végrehajtani.

13. FELELOSSEGBIZTOSITAS

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

Villalkoz6 kijelenti, hogy rendelkezik, a szerz6déskotés idopontjara érvényes ,,All risk”
tipusi épitési-szerelési felelésségbiztositissal, amely legalabb Osszesen 60.000.000,-
Ft/karév Osszegli, tovabba 20.000.000 Ftkiresemény Osszeghatarra nyujt fedezetet,
amely kiterjed az alvéallalkozokra és keresztfelelosségi zaradékot tartalmaz, és azt a
miiszaki atadas-atvétel lezarasat kovetd 60. napig folyamatosan vallalja fenntartani.

A biztositasnak fedezetet kell nyijtania Vallalkozé és valamennyi kézremikodd
tevékenységére, hibas teljesitésbol eredd felelosségére, személyi sériiléssel jaro karokra,
dologi karokra, valamint az ezekre visszavezetheté nem vagyoni karokra és a tisztin
vagyoni karokra is.

Amennyiben a Villalkozd nem tesz eleget a biztositasi kotvényekben eldirt
feltételeknek, az a Szerz6dés megszegésének mindsiil, és a szerz8désszegés
kovetkezményeit vonja maga utan.

A biztositas létrejottét az els6 dijfizetés teljesitésére vonatkozé bankszamlakivonattal,
illetve a biztositd igazoldsdnak benytjtasaval kell igazolnia a Vallalkozoénak.

14. ALVALLALKOZOK
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A teljesitésbe Alvallalkozok is bevonhaték — A Kbt. és e szerzédés rendelkezéseivel
Osszhangban - de az altaluk elvégzett minden munkaért és beépitésre keriilt. Gsszes
termékekért a jotallas-szavatossagi . id6szak lejartanak végéig Villalkozé Ggy felel,
mintha a munkat sajit maga végezte volna. A Villalkozé kételezettségét teljes
idészak alatt kizarolag a Megrendelé és Véllalkozé kozott all fenn, Megrendeld és
Villalkoz6 Alvallalkozoja kdzott nem.

Véllalkozé tudomasul veszi, hogy a Kbt. 138. § (2) bekezdése alapjan a teljesitéshez az
alkalmassaganak igazolasaban részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az
eljarasban bemutatott kotelezettségvallalasnak megfelelen, valamint a Kbt. 65. § (9)
bekezdésében foglalt esetekben és médon kételes igénybe venni, valamint koteles a
teljesitésbe bevonni az alkalmassdg igazolasahoz bemutatott szakembereket. E
szervezetek vagy szakemberek bevonasa akkor maradhat el, vagy helyettiik akkor
vonhaté be mas (ideértve az atalakulds, egyesiilés, szétvalds utjan tortént jogutodlas
eseteit is), ha a Vallalkozo e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a helyette bevont vj
szervezettel vagy szakemberrel is megfelel - amennyiben a kozbeszerzési eljarasban az
adott alkalmassagi kovetelmény tekintetében bemutatott adatok alapjin a Megrendeld,
mint ajanlatkérd sziikitette az eljarasban részt vev$ gazdasigi szereplék szdmit, az
eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékii médon megfelel - azoknak az
alkalmassagi kévetelményeknek, amelyeknek a Vallalkozé a kézbeszerzési eljarasban az
adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

A Megrendel$ nem korlatozhatja a Vallalkozé jogosultsagat alvallalkozé bevondséra,
csak akkor, ha a kozbeszerzési eljaras soran a Kbt. 65. § (10) bekezdése szerinti
lehetéséggel élt. A Villalkozo a szerzdés megkdtésének idépontjdban, majd - a késébb
bevont alvallalkozok tekintetében - a szerz6dés teljesitésének id6tartama alatt koteles
clézetesen a Megrendeldnek valamennyi olyan alvallalkozét bejelenteni (a
megnevezésen til az elérhetdség, valamint a képviseletre jogosult megjeldlésével),
amely részt vesz a szerz8dés teljesitésében. A Villalkozd a szerz8dés teljesitésének
idStartama alatt kételes a MegrendelSt tajékoztatni az alvallalkozdok bejelentésben kozoit
adatainak valtozasar6l. A Villalkozo a szerzédésbe foglaltan nyilatkozik arrél, hogy a
szerz6dés teljesitéséhez nem vesz igénybe a kdzbeszerzési eljirdsban eldirt kizaré okok
hatdlya alatt all6 alvéllalkozét. A Megrendeld részére e kotelezettség végrehajtisarsl
kiilén nyilatkozatot vagy mas igazoldst nem kell benyujtani.

Villalkoz6 tudomasul veszi, hogy a Kbt. 138. § (4) bekezdése alapjan a kbzbeszerzési
eljaras soran a Vallalkoz6, mint nyertes ajanlattevé altal bemutatott valamely szervezet
vagy szakember bevonasitdl nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha a jelen szerzédés
sajatos tulajdonsagait figyelembe véve az adott személy (szervezet) igénybevétele a
kozbeszerzési eljarasban az ajanlatok értékelésekor meghatirozé koriilménynek
mindsiilt. Ilyen esetben csak a jogutédlas olyan eseteiben valtozhat a bevont szervezet,
ha az 10j szervezet az értékeléskor figyelembe vett minden relevans kériilmény - kiilénds
tekintettel a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az értékelt személyi
allomény - tekintetében az eljarasban bemutatott szervezet jogutddjanak tekinthetd. Az
értékeléskor meghatdroz6 szakember személye csak a Megrendel, mint ajdnlatkérd
hozzajarulasaval és abban az esetben véltozhat, ha az értékeléskor figyelembe vett
minden relevans koriilmény tekintetében az értékelttel egyenértékii szakember keriil

bemutatasra.

A kozbeszerzési eljarasi ajanlataban megnevezett személyek/szervezetek az alabbiak: ---
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A kozbeszerzési eljardsi ajénlatdban az alkalmassdg igazolasdba bevont
személyek/szervezetek az alabbiak: ---

A Villalkozé koteles a Megrendel6nek a teljesités sordn minden olyan — akér a kordbban
megjelolt Alvallalkozé helyett igénybe venni kivant — Alvéllalkozé bevonasat
bejelenteni, amelyet az ajanlatiban nem nevezett meg.- A Kbt. 138. § (4) bekezdése
alapjan a Vallalkoz6 eziton nyilatkozik arr6l, hogy a szerzédés teljesitéséhez nem vesz
igénybe a jelen szerzOdést megel6zé kozbeszerzési eljaras ajanlati felhivasdban eldirt
kizar6 okok hatalya alatt 4116 alvallalkozot. -

Megrendeld az Epitési Naplé adatai alapjan koteles ellendrizni, hogy a teljesitésben a
Kbt. hivatkozott rendelkezéseiben foglaltaknak megfelel$ Alvéllalkoz6 miiksdik kézre a
teljesitésben. :

15. TELJESITESI ES JOTELJESITESI ES EGYEB BIZTOSITEKOK

15.1.

15.2.

15.3.

Villalkoz6 e Szerzédésben foglalt valamennyi kotelezettségének maradéktalan
teljesitéséért a Végszamla kibocsatasat kvetd 30 banki napig terjeds id6tartamra az AFA
¢és tartalékkeret nélkiil szamitott Vallalkozéi Dij 5 %-dnak megfeleld Osszegii
(megvalosulasi) feltétel nélkiili és visszavonhatatlan teljesitési biztositékot (Teljesitési
biztositékaként a jotdlldsi idoszak lejartat kovetdé 30 banki napig terjedé idStartamra
vonatkozéan az AFA és tartalékkeret nélkiil szdmitott Véllalkozéi Dij 5%-anak megfeleld
Osszegili feltétel nélkiili és visszavonhatatlan joteljesitési biztositékot (J6teljesitési

Biztositék) nynit.

A Vallalkozé kdtelezi magét, hogy a Szerz6dés megkétésével egyidejiilleg a Teljesitési
Biztositékot a Megrendeld rendelkezésére bocsatja a Kbt. 134.§ (6) bekezdés a.) pontja
szerinti valamely formaban. .

A Teljesitési Biztositék (bankgarancia, banki kezességvéllalas és biztositisi szerzodés
esetén) megfelels, ha
- az AFA és tartalékkeret nélkiil szamitott Véllalkozéi Dij 5 % -ra szdl,
- korlatozas nélkiili és visszavonhatatlan,
- a Megrendel6 4ltal elfogadhaté pénziigyi intézmény/biztosité részérél keriil
kiallitasra
- azigénybejelentéstd] szamitott 5 banki munkanap alatt igénybe veheto,
- futamideje (érvényessége) a végszamla kibocsatasat kovetéen 30 (harminc) banki
nap.

Fentieken tilmenden a bankgarancia levélnek, illetve a biztosittarsasag kdtelezvényének
tartalmaznia kell azt, hogy a bank/biztositd kotelezi magat, hogy a Megrendeld elsé
irasbeli felszolitasira, a Vallalkozé vagy barmely més személy esetleges kifogasoldsat
figyelmen kiviil hagyva, a jogviszony, valamint minden el8zetes okirat vizsgilata és/vagy
birésagi dontés nélkiil, a bank/biztositd sajat kotelezettsége alapjan a megjelélt dsszeget
azonnal kifizeti a Megrendelonek. Megrendelé nem fogad el olyan Teljesitési
Biztositékot, amelyben a biztositékot nyujté szervezet (bank, biztosité) a Megrendeld
korlatozas nélkiili - lehivasanak jogéat korlatozza, és biarmilyen elbfeltételhez koti.
Késedelmes teljesités esetén Vallalkozé kételes a Teljesitési Biztositékot a tényleges
teljesitési hatariddig meghosszabbitani, kiilon kéltség felszamitasa nélkiil.

N
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A Villalkozdé a szavatossagi/jotillasi kotelezettségek keletkezésének iddpontjdban a
Megrendel6 szavatossagi és jotallasi igényeinek biztositasdra Joteljesitési Biztositékokat
ad 4t a Megrendel6 részére és javara.

Amennyiben a Vallalkozé a Jételjesitési Biztositékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a.) pontja
alapjan a Megrendelé fizetési szamldjdra torténd befizetéssel teljesiti, a Joteljesitési
Biztositék a Kbt. 134. § (7) bekezdése szerint a Végszamlabdl levonhaté.

A Joteljesitési Biztositék (bankgarancia, banki kezesség és biztositdsi szerzodés esetén)
akkor megfeleld, ha

- az AFA ¢s tartalékkeret nélkiil szamitott Vallalkozéi Dij 5 %-ara vonatkozik,

- aMegrendel6 éltal elfogadhat6 bank/biztosité részérdl keriil kiallitisra,

- korlatozas nélkiili és visszavonhatatlan,

- azigénybejelentéstd] szamitott 5 banki munkanap alatt igénybe vehetd

- futamideje (érvényessége) jelen Szerz6dés szerinti jotallasi ido leteltét kovetd 30

(harminc) banki nap.

Fenticken tiilmenéen a bankgarancia levélnek, kezességvillalasnak illetve a biztositd
kételezvényének tartalmaznia kell azt, hogy a bank/biztositd kotelezi magéit, hogy a
Megrendel6 els6 irasbeli felszolitasara, a Vallalkozé vagy barmely mds személy esetleges
kifogasolasat figyelmen kiviil hagyva, a jogviszony, valamint minden el6zetes okirat
vizsgélata és/vagy birdsagi dontés nélkiil azonnal kifizeti a Megrendeldnek a megjelslt
Osszeget a jogviszony vizsgalata nélkiil, a bank/biztositd sajat kételezettsége alapjan.

A Villalkoz6 a Teljesitési és a Joteljesitési Biztositékot teljesitheti az el6irt
pénzisszegnek a Megrendel6 fizetési szamlajara torténd befizetéssel (Gvadék nyijtasaval).
Amennyiben a Véllalkozé a Teljesitési, Joteljesitési Biztositékot 6vadék formdjiban
nyujtja, koteles a Teljesitési, Joteljesitési Biztositék mértékének megfeleld Gsszeget a
Megrendel6 altal megjelolt fizetési szdmlara A4tutalni. Az 6vadékot hataridben
nyujtottnak kell tekinteni akkor, ha a Teljesitési, J6teljesitési Biztositék szolgaltatiséra
eléirt hatariddben az 6vadék teljes Osszege a Megrendel6 fizetési szamlajan jovairasra
keriil. A Megrendelé az dvadék dsszegét elkiilonitetten kezeli, abbdl a Vallalkozé nem
szerzO6désszerl teljesitése esetén, illetve szavatossagi, jotdllasi kotelezettségeinek nem
megfeleld teljesitése esetén igényét kiszvetleniil kielégitheti.

A Teljesitési, Joteljesitési Biztositék érvényességi idejének lejartakor a Megrendeld az
6vadék 6sszegét haladéktalanul visszautalja a Vallalkozo6 bankszamlajara.

Amennyiben a Villalkoz6 az iitemtervben a kivitelezés teljesitésére rogzitett teljesitési
rész-, illetve véghatdridét vagy az épiilet ataddsara vonatkozéan meghatdrozott hataridét
neki felréhaté modon elmulasztja, azzal késedelembe esik, gy késedelmi kotbér
fizetésére koteles.

Véllalkozé késedelmes teljesitése esetén késedelmi kotbér cimén az AFA és tartalékkeret
nélkiil szamitott vallalkozasi dij (ellenszolgaltatds Osszege) 1%-dnak megfeleld, azaz
5.925.996,-Ft napi kotbért koteles megfizetni Megrendelének, mely 20 naptari napot
meghalad6 késés esetében Osszesen maximum 20% lehet, mely a szerzédéstdl valo
elallast/felmondést vonhatja maga utan. A kotbér a Megrendeld altali kiértesités alapjan
érvényesithetd. A késedelmi kotbér alapja: a szerz6dés szerinti AFA és tartalékkeret
nélkiil szamitott ellenszolgaltatis dsszege.
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érvényesitheti Véllalkozoval szemben.
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Amennyiben a szerzddés teljesitése olyan okbol, amiért Vallalkozo felelds meghiiisul, a
Vallalkozé a szerzédés teljes AFA és tartalékkeret nélkiil szdmitott Osszegének, mint
vetitési alap 30 %-dnak megfelel6 meghitsuldsi kotbért koteles fizetni. A Ptk. 6:187. § (1)
bekezdése alapjan a meghiusulasi kotbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja.
Megrendel6 fenntartja maganak a jogot, hogy 20 napot meghaladd, felréhaté késedelem
esetén a szerz6déstdl eldlljon. Amennyiben a Megrendel6 €l az elallas jogaval, ugy ebben
az esetben Villalkozo6 kizardlag a jelen pontban megjelslt mértékii meghiusuldsi kotbért
koteles megfizetni a Megrendel® részére.

A Megrendeld kijelenti, hogy a szerz6désben meghatdrozott épitdipari kivitelezési
tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezetével rendelkezik.

15.10. A Vallalkozé a Kbt. 135. § (7) bekezdés alapjan a szerz6désben foglalt — AFA és

tartalékkeret nélkiil szamitott — teljes ellenszolgaltatas 5 %-dnak megfeleld eléleg dsszege
felett igénybe vett, - a szerzédésben foglalt — AFA és tartalékkeret nélkiil szamitott — teljes
ellenszolgéltatdis 15 %-dnak megfeleld eldleg Osszegére vonatkozéan koteles a
Megrendel6 részére a Kbt. 134. § (6) bekezdése alapjan, a sajat valasztisa szerint elleg
visszafizetési biztositékot nyijtani.

16. EPITESI ES FELMERESI NAPLO

16.1.

A Villalkozé az épitéipari kivitelezési tevekenység megkezdésétdl annak befejezéséig
Epitési Naplét koteles folyamatosan vezetni, az Epltmparl Kivitelezési Korményrendelet
szerint. A tevékenység résztvevdi egymést az Epitési Naploba torténd bejegyzéssel
értesitik azokrdl a tudomasukra jutott, az épitést érintd veszélyhelyzetekrdl, tényekrél és
koriilményekr6l, amelyek az épitési szerz6désen alapulé kételezettségeik szerzédésszerii
teljesitését befolyasoljak vagy veszélyeztetik.

Az Epitési Napl6t az  Epitéipari Kivitelezési Kormany rendelet V. fejezetében
meghatarozott tartalommal és formaban kell vezetni, oly médon, hogy abbdl a napi
események folyamatosan nyomon kovethetSek legyenek (n. aktiv adatkozlés).

Az Epitési Napléban megéllapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére
kizirolag a jogszabalyban meghatarozott személyek jogosultak. Az Epitési Napl6ba
bejegyzésre jogosult a korabbi bejegyzésekre ellenészrevételt tehet.

Az Epitési Napl6ohoz csatolni kell a jogszabalyban meghatarozott mellékleteket.

Az Epitési Napléra vonatkoz6 el8irdsok megsértése slyos szerz6désszegésnek mindsiil és
a Szerz3dés azonnali hatalyt felmondésat vonhatja maga utén, ha korabban mar egy izben
a Vallalkozét ez iigyben a Megrendels, vagy a Megrendeld Képviseldje megfelels
teljesitésre szdlitotta fel.

17. TELJESITES

17.1.

A Villalkoz6 jelen Szerzédésben és annak mellékleteiben foglaltak szerinti tartalommal és
mindségben, hiba- és hidnymentesen, a Teljesitési Hataridoben koteles teljesiteni; amelyek
egylittesen a szerzOdésszerli teljesitésnek a feltételei. A Vallalkozé biztositja, hogy a
Létesitmény min6sége mind a felhasznélt anyagok, mind a Létesitmény szerkezete és a

kivitel szempontjabol az érvényes Szabvinyoknak, miiszaki eléfrasoknak, és a Terveknek,
illetve a hat6sagi- szakhatésagi kikStéseket megfelel és a Szerzodéses cél elérését

maradéktalanul teljesiti.
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18. ATADAS-ATVETELI ELJARAS

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

15.6.

Az Atadas-atvétel csak akkor kezdhetd meg, ha a Villalkozé a megfelel6 min8ségi és
egyéb bizonylatok, jegyzOkényvek alapjan Osszedllitott, a Miiszaki Ellendr altal
ellenbrzott és elfogaddsra javasolt Atadis-atvételi eljards megkezdéséhez sziikséges
dokumentumokat a Megrendel6 részére a-részletes tartalomjegyzékkel elldtottan, az
Atadés-atvételi eljarast mcgelozoen atadta.

Az atadas-atvételi eljarasrél JegyzOkonyvet kell késziteni. A jegyzokdnyv egy-egy
példanya a Megrendel6t €s a Vallalkozot illeti, illetve az Epitési napl6 mellékletét képezi.
Az Atadés-atvételi Jegyzokonyv tartalmazza mindazon tényeket, amelyek jogvita esetén
jelentdsek lehetnek, és amelyeket jogszabaly kételezben eldir.

Az Atadas-stvételi eljaras nem kezdhetd meg mindaddig, amig az el6z6 pont szerinti
okiratok/dokumentaciok teljes koriien nem &llnak rendelkezésre. Az Atadés-atvételi
eljéras iddpontjinak kitlizését a Vallalkoz6 kezdeményezi. Ennek id6pontjarél 15 nappal
korabban koteles irasban értesiteni Megrendeld Képvisel6jét és a Megrendel(’i Képviselbje
a Villalkozo értesitése alapjan hivja meg az illetékes hatésigokat és lefolytatja az eljarast.
Amennyiben a Megrendeld a Vallalkozé altal meghatérozott 4tadas-atvételi idopontot
kovetd 15 napon beliil nem kezdi meg az Atadas-atvételi eljardst vagy megkezdi, de —
figyelembe véve a Ptk. 405. § (1) bekezdését - a megkezdéstdl szamitott 25 napon beliil
nem fejezi be a Vallalkozo kérésére koteles a teljesitésigazolast kiadni.

Az eljéras sordn a Vallalkozénak igazolnia kell, hogy a Munka a szerzédés és annak
mellékleteiben meghatarozott kovetelményeknek, a jogszabalyi elbirasoknak, és a
hatésagi el6irdsoknak, valamint - az esetlegesen menetkdzben elrendelt Megrendel6i
modositdsoknak megfeleléen - hidny- és hibamentesen elkésziiltek.

Nem tagadhaté meg az elkésziilt munka atvétele, olyan jelentéktelen hibak, mindségi-
esztétikai hianyossagok miatt, amelyek mas hibdkkal, hidnyokkal Gsszefliggésben,
illetve kijavitasukkal, potlasukkal jaré munkak folytan sem  akadalyozzdk a
rendeltetésszerli hasznalatot (Ptk. 405. § (4) bekezdés). Mennyiségi hidny esetén az
atadas-atvételi eljaras nem kezdheté meg, illetve a folyamatban 1évé eljaras meghitisul.

A Véllalkoz6 a miiszaki dtadds-atvétel lezarasinak a napjan adja vissza a Munkateriiletet a
Megrendelének. Az Atadasi Dokumentécié az Epitdipari Kivitelezési Korményrendelet
33. §-a szerinti dokumentumokat tartalmazza, igy kiilon6sen:
- Megvalbsulasi Tervet, azaz az épitmények ténylegesen megvalésult allapotanak
minden oldalan alairt, lebélyegzett miiszaki terveit,
- Mindségtanusitasi dokumentaciét (magyar nyelven), azaz
*  ajovahagyott mintavételi és mindsitési terveket,
*  ajovahagyott technolégiai utasitasokat,
* a  beépitett  épitdipari  termékek  alkalmazisiaval  kapcsolatos
engedélyeket/tantsitvanyokat,
a vizsgalatokat végz6 laboratériumok akkreditaciés okmanyainak masolata,
a kozbens6 mérési jegyz6konyveket,
a mindségtanusitdsi jegyzOkSnyveket,
a szitkséges min6ségvizsgélati jegyzdkdnyveket,
az Epitési Naplok masolatait,
a kézremiik6do Alvallalkozok listajat a lényeges adatokkal,
nem szabvanyositott beépitett anyagok miibizonylatait,

kivitelez6i nyilatkozatokat, \—\(xj
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geodéziai bemérés adatait,

digitalizalt formatumi dokumentaciot,

valamennyi, a  kivitelezés sordn keletkezett iratanyag (nyilatkozatok,
hozz4jarulasok, levelezések, egyeztetési Jegyzokonyvek stb.) masolatban,
lizemeltetési €s karbantartasi kézikonyvet,

A hasznalatbavételi engedély megszerzéséhez szitkséges mindennemi igazold
dokumentumot, mérési jegyzokonyveket, energetikai tandsitvanyt, stb.

19. SZERZODESSZEGES

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

A Villalkoz6 szerzbdésszegést kovet el, ha

- késedelmesen teljesit (a késedelem a Munkak teljesitésére a Szerzédés 7.2
pontjdban meghatarozott hatirid tekintetében meriil fel, és a késedelem a
Véllalkoz6 felr6hat6 tevékenységének vagy mulasztasanak az eredménye.),

- hibésan teljesit, mert az elkésziilt Létesitmény nem felel meg a teljesitéskor a
jogszabalyokban, Szabvanyokban egyéb kotelez6 ElSirasokban és a Szerz6désben
meghatérozott tulajdonsdgoknak és rendeltetési célnak, -

- a Szerzddés ellehetetlentil olyan okbdl, amelyért a Véllalkozé felel6s,

- a Villalkozé a teljesitést jogos ok nélkiil megtagadja, a Megrendelé vilaszthat a
késedelem és a lehetetleniilés (meghitisulas) jogkovetkezményeinek alkalmazéasa
kozott.

Szerz8désszegés esetén a Villalkozo az alabbi kotbérek megfizetését villalja:

- késedelem esetén (19.1. pont) naponta 5.925.996,-Ft késedelmi kotbér megfizetését,
amelynek egyiittes felsé hatira az AFA és tartalékkeret nélkiil szamitott Véllalkozéi
Dij 20%-a.
A fenti kotbér alkalmazdsa nem =zirja ki a Megrendeld Kkartéritési
igényérvényesitését, ill. a szerzGdésszegés egyéb jogkovetkezményeinek
alkalmazisat. Megrendel6 kezdeményezheti a kotbér igényének a Teljesitési vagy a
Joteljesitési biztositékbol valé lehivasat illetve az adott Részszdmldba vagy
Végszamlaba is beszamitasra keriilhet.

A Megrendel6 jogosult a Szerz6dés azonnali hatalyG felmondasara, ha a Villalkozé a
Megrendel6 irasbeli felszolitisdra, a Megrendeld altal kifogdsolt vagy hidnyolt, 19.8 pont
szerinti cselekményeket nem orvosolja vagy podtolja a megadott hataridén belill, vagy
ismételten szerz6désszegést kivet el.

A Megrendelé e pontban meghatarozott jogait a Szerz6dés még nem teljesitett részére,
vagy ha a Szerzédés mdr teljesitett részei a tovabbi kotelezettségek teljesitése nélkiil
rendeltetésszeriien nem vagy csak viszonylag magas koltséggel, gazdasagtalanul
hasznilhatok fel, az egész Szerzédésre nézve gyakorolhatja. Ez utébbi esetben a
Megrendel6 donthet az elallas mellett is.

A Megrendelé jogosult a Szerz8dés azonnali hatalyG felmondésira, ha a Villalkozd
fizetésképtelenné vilik, cs6dbe jut vagy jogerdsen felszamoljak, végelszamolas ald keriil,
illetve ha az MKIK épitdipari kivitelezdi nyilvantartdsib6l torolték, valamint ha az
adoszamat az Adohatdsig felfiiggeszti. Azonnali hatallyal mondhatja fel tovabba a
Megrendelé e Szerzédést, ha a Vallalkozénak a jelen Szerz6dés alapjaul szolgald
kbzbeszerzési eljarasban bemutatott alkalmassagi feltételeiben olyan lényeges negativ
véltozasok kovetkeznek be, melyek a Szerzddés teljesitését kétségessé teszik.

H\/
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A Megrendelé jogosult azonnali hatéllyal felmondani a szerzddést, ha a Véllalkoz6
feleldsségbiztositdsa a Szerz6dés hatilya alatt megsziinik, vagy az el6irt mérték ald
csokken, tovabba, ha a Vallalkoz6 a teljesitési vagy a Joteljesitési Biztositék Osszegét
elvonja, illetdleg azok barmelyikének igénybevétele esetén a biztositékot a megfeleld
moédon nem egésziti ki az eredeti biztositéki Gsszegre.

A Megrendeld a Szerzédést koteles 30 nap felmondasi idével felmondani a Kbt. 143. § -
ban foglalt esetekben.

Az azonnali hatalyu felmondas eseteiben a Véllalkoz6 csak a szerzGdésszeriien elvégzett
munka ellenértékére tarthat igényt azzal a feltétellel, hogy a Megrendeld a felmondast6l
szamitott 30 napon beliil az elvégzett munka mennyiségét megallapitja és kiértékeli. Ha a
Villalkozé részérl egyittal szerzédésszegés is tértént, akkor a Megrendeld az
elszdmoldssal egyidejiileg a szerzbdésszegésbél ereds jogait is érvényesiti.

Megrendel6 silyos szerzédésszegésre hivatkozva azonnali hatillyal mondhatja fel a
Szerzédést az alabbi esetekben:

- a Villalkozé, Alvéllalkozdja vagy kozremiikoddje jelen Szerzodésbdl eredd
Iényeges kotelezettségei barmelyikét a Megrendels, vagy ismételt irasbeli
felhivasara nem, vagy nem a felhivasban k6z61t médon teljesiti;

- Vallalkozo6 az Szerz6dés 14. pontjaban foglalt, Alvallalkozdokra vonatkozé lényeges
kotelezb rendelkezéseket nem vagy nem megfelelGen teljesiti,

- Vallalkozé a Teljesitési vagy a Joteljesitési Biztositékot nem vagy nem megfelelen
bocsatja az eldirt hataridig a Megrendel6 rendelkezésére,

- a Villalkozé nem a jelen Szerz6désben foglalt hataridében tesz eleget a Megrendeld
és/vagy a Miiszaki Ellenor felé értesitési kotelezettségének, vagy 6, illetbleg
Alvillalkozdja vagy kézremiikdddje barmely médon akadalyozza, késlelteti, vagy
ellehetetleniti a Megrendeld ellenérzési jogainak gyakorlsat,

- aVallalkoz6 nem a jelen Szerzédésben foglaltak szerint tesz eleget a dokumentacios

kotelezettségének.
- amennyiben a Vallalkoz6 nem teljesiti a nyertes Ajanlatiban értékelésre keriilt
vallalasait.

- amennyiben a Villalkoz6 a nyertes Ajanlataban értékelésre keriilt Epitésszerelési
Tervben foglaltakt6]l legaldbb 10 alkalommal eltért, és ezt az épitési napléban a
miiszaki ellendr rogzitette.

Mentesiilnek a Szerz6d6 Felek a szerz6désszegés kévetkezményei al6l, ha

-  bizonyitjak, hogy a késedelem vagy hibas teljesités a masik Szerz6dé Fél nem
szerz6désszerl teljesitésére, vagy egyéb olyan kiilsd okra vezethetd vissza, amelyért
a szerzOdésszeg6 fél nem felelbs,

- bizonyitjak, hogy kotelezettségeiket a Szerz6dd Felek személyétdl és magatartasatol
fiiggetlen rendkiviili, elhdrithatatlan kiils6 ok, az Gn. "vis major" korébe tartozé
események miatt nem tudtdk teljesiteni. Vis major esetén a kotelezettsége
teljesitésében akadalyozott szerz6d6 fél a masik szerz6do felet a vis major bedlltarol
¢€s megsziinésérdl haladéktalanul értesiteni koteles.

19.10. Vallalkozé a Szerzddést jogosult silyos szerzdésszegésre hivatkozdssal, azonnali

hatallyal felmondani, amennyiben:
- Megrendel6 a Szerzodésben szerepld barmely 1ényeges kotelezettségét a Vallalkozo
ez iranyl irasos figyelmeztetését kévetGen S napon beliil nem orvosolja;
- Megrendeld 15 munkanapot meghaladé fizetési késedelme esetén a Villalkoz6 a
Munkak felfiiggesztése helyett azonnali hatalya felmondassal is €lhet.
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20. HIBAS TELJESITES, SZAVATOSSAG

20.1.

20.2.

20.3

20.4

20.5.

20.6

20.7.

20.8.

A Villalkozé hibédsan teljesit, ha a Létesitmény a (rész)teljesités idépontjaban nem felel
meg a jogszabalyban vagy a Szerz6désben meghatérozott tulajdonsiagoknak.

Ez esetben a Megrendel6 els6sorban — valasztasa szerint — kijavitast vagy kicserélést (a
szolgaltatas jboli teljesitését) - kovetelhet, kivéve, ha az a Vallalkozénak aranytalan

tobbletkoltséget eredményezne.

Ha a Vallalkoz6 a kijavitast, illetve a kicseréiést (a szolgéltatds wjboli teljesitését) nem
véllalja, vagy annak a jogszabélyi el6irdsoknak és a Megrendel® elvarasainak megfelelden
nem tud eleget tenni, a Megrendelé - valasztisa szerint - megfeleld érleszallitast
(Villalkozdi Dij csokkentése) igényelhet. -

Ha a Villalkozé a kijavitast megfelelé hataridre nem villalja, vagy nem végzi el, a
Megrendeld a hibat a Vallalkozé koltségére maga kijavithatja vagy méssal Kijavittathatja.

A szavatossagi kotelezettség teljesitésével és a szerzGdésszer(i dllapot megteremtésével
kapcsolatos koltségek - ideértve kiilonGsen az anyag-, munka- és tovabbitasi koltségeket -
a Vallalkozét terhelik.

A Megrendelé a hiba felfedezése utin a legrovidebb idén belill koteles kifogasat a
Villalkozéval kozolni, illetve szavatossigi jogait a jotdllasi hatéridén, illet6leg
érvényesiteni. Nem szdmit bele a szavatossagi idébe a kijavitasi idonek az a része, amely
alatt a Megrendelé a dolgot nem tudja rendeltetésszeriien hasznalni. A szavatossagi jog
érvényesithetoségének hatarideje a dolognak vagy jelentdsebb részének kicserélése
(kijavitasa) esetén a kicserélt (kijavitott) dologra (dologrészre), valamint a kijavitas
kovetkezményeként jelentkezd hiba tekintetében jb6l kezdédik.

Szavatossagra egyebekben a Ptk. rendelkezései az iranyaddak.

A szavatossagi igényen kiviil megrendel6 a hibas teljesitésbol eredd kardnak — a hibas
teljesitési kotbéren feliili — megtéritését is kovetelheti a kartérités szabalyai szerint.

Vallalkoz6 koteles betartani a kételezd alkalmassigi. idére vonatkozé, rendeletekben
foglalt eldirdsokat, Ugymint az egyes nyomvonal jellegii épitményszerkezetek kételezd
alkalmassagi idejér6l szol6 11/1985. (VI 22) EVM—IpM-KM—MEM—BkM egyiittes
rendelet rendelkezéseit. Ennek megfeleléen a Létesitmény tekintetében - az egyes
munkarészek jellegétdl fliggden — 5, illetve 10 év kotelezd alkalmassagi id6t vallal.

21. JOTALLAS

21.1.

21.2.

A Vallalkozé a Szerzddésben foglalt valamennyi Munkéra és leszallitott eszkozre 12 + 12
hénap teljes korii jotallast vallal az Atadas-atvételté] kezdédéen. Amennyiben a jétéllas
tekintetében jogszabdly a fentiecknél magasabb mértéket, vagy hosszabb kételezd
alkalmassigi id6t hatdroz meg valamely munkarész tekintetében, akkor a vonatkozé

jogszabily elbirasait kell alkalmazni.

Amennyiben a Létesitmény, vagy ennek egy része a jotallasi id6 alatt a Vallalkoz6
jotallasi kotelezettsége ala tartozo hidnyossagok miatt nem iizemel rendeltetésszeriien, az
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eléz6ekben meghatarozott jotallasi id6 a Létesitményt, illetve az érintett épitményt illetden
annyi id6vel meghosszabbodik, amennyi ideig az a rendeltetésszerli hasznélatra
alkalmassa nem valt.

A Villalkoz6 jotallasi kotelezettsége nem terjed ki azokra a hibdkra, amelyekrdl a
Villalkozd bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utian keletkezett.

A teljes kori jotallas a 12 + 12 honapos jotallasi idszak alatt kizdrdlag a Megrendel6 és
Vallalkozé kozott all fenn, Megrendeld és Vallalkozé altal szerzddtetett Alvallalkozo
kézott nem. Felmeriild hibas teljesités esetén, a hiba helyredllitisianak kérdésében
Villalkoz6 nem hivatkozhat szerzédéses Alviéllalkozbjara sem épitményrészt illetden sem
beépitett hasznalati eszkoz esetében.

22. A SZERZODES MODOSITASA

22.1.

22.2.

A Szerz6dés médositasara a Kbt. 141. §-anak figyelembe vételével keriilhet sor.

A Szerz6dés moédositasat irdsba kell foglalni. A szerz6désmddositassal kapesolatban a
Kbt. 4ltal eloirt kozzétételi kitelezettség teljesitése a Megrendel feladata.

23. SZERZODO FELEK KEPVISELOI

23.1.

23.2.

A Szerz6d6 Felek a Szerzddéssel, annak teljesitésével kapcsolatos 6sszes egymdsnak adott
nyilatkozatot, értesitést irdsban (levél forméjaban) — utébb a masik fél 4ltal kétségbe nem
vonhaté médon elkiildott - kiilldeményben kotelesek kézolni az érintett, érdekelt féllel és
ezt irdsban visszaigazolni a Szerz6désben megadott cimre.

A nyilatkozat jogilag akkor 1ép hatélyba, amikor azt kikézbesitették, vagy a nyilatkozat
hatalybalépési idGpontjaban, barmelyik is a kés6bbi.

A jelen Szerz8désben foglalt barmely értesités, killdemény, iizenet (é16)szdban, vagy E-
mail Gtjan is érvényes lehet, de szabalyszeriien kézbesitettnek akkor mindsiil, ha azt utobb
(haladéktalanul) irasban is megerésitik, visszaigazoljék.

A Villalkoz6 képviselgje:

Neve: Horvath Adam

Cime: 3900 Szerencs, Dézsa Gyorgy u. 47.

Telefon szama: 06/30/5463389

E-mail cime: leonardokft@freemail hu

NUJ-széma: 184166943

Meghatalmazasanak kore az épitési munkakkal kapcsolatban teljes korii.

A Villalkoz6 felel6s miiszaki vezetdje:

Neve: Szabados Imre

Cime: 3300 Eger, Jankovics Dezs6 Ut 1/B

Nyilvantartasi szima: MV-E-05-51373

Telefon széma: 06/70/3662734

E-mail cime: ujforma2000bt@gmail.com

NUJ-szama: 809253407

Meghatalmazasanak kore az épitési munkakkal kapcsolatban teljes korti.

K
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A Megrendel6 Képviselje, egyben a teljesités igazoldja:
Neve: Mikola Gergely

Cime: 3860 Encs, Pet6fi ut 75

E-mail cime: mikola.gergely @encs.hu

NUJ-szédma: -

Megrendel6 miiszaki ellenére:

Neve: Linea-Recta Kft

adoszam: 25338656-2-05 -

Cégjegyzékszam: 0 5-09-028130

Miiszaki ellenérzést végzd személy: Pasztor Andras épitészmérndk
Cime: 3860 Encs, Radnéti Miklds 1t 37.

Telefon: 46/385507; 30/7007576

E-mail cime: andrew00@-t-online.hu

NUJ-szama: 839784388

Kamarai szam:ME-E 05-0445

24. SZERZO1 JOGI RENDELKEZESEK

24.1.

242,

24.3.

24.4.

Villalkozé a jelen Szerz6dés aldirdsival a Szerz6dés teljesitése sordn keletkezd
valamennyi szerzdi jogi védelem ald esé miire vonatkozéan az adott (rész)teljesitéshez
kapcsolodé Villalkozéi Dij-rész ellenében teriileti, iddbeli, médbeli (ideértve az
atdolgozas jogit is) és mértékbeli korlatozas nélkiili, kizarélagos, harmadik személy
részére  akir ingyenesen, akar  ellenérték = fejében  4tengedhetd, illetve
tovabbengedélyezhetd felhasznaldsi jogot ( a tovabbiakban: ,,Felhasznalasi Engedély") ad
a Megrendelo részére.

A Felek a teljes egyértelmiiség kedvéért rogzitik, hogy (i) a Felhasznélasi Engedély nincs
korlatozva id6tartamra, felhasznaldsi modra, felhasznélasi teriiletre és/vagy a felhasznalds
meghatarozott mértékére, (ii) a Felhasznélasi Engedély alapjan a Megrendelé jogosult a
Felhasznalasi Engedélyt harmadik személyre atruhéazni, illetve a felhasznaldsra harmadik
személynek tovabbi engedélyt adni, valamint (iii) a Felhasznalasi Engedély alapjan
Megrendeld kifejezetten jogosult a mii atdolgozdsara, (iv) a Megrendeld jogosult a miivet
alkalom- és példanyszambeli Kkorlatozas nélkill, barmely eljarassal és hordozén
t6bbsz0rozni, ideértve a szamitégéppel vagy elektronikus adathordozéra torténé masolast,
illetve a képi felvétel készitését is.

A Villalkoz6 szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a
Megrendeld jelen Szerzédésben meghatirozott jogszerzését, illetve joggyakorlasat
akadalyozza, korlatozza vagy kizarja.

Megrendel6 a Kozbeszerzési Dokumentumok részeként kiadott miiszaki leirds, valamint a
Tervek vonatkozdsaban a Kkivitelezéshez sziikséges mértékii és terjedelmii, egyszeri
alkalomra sz616, nem atruhazhaté felhasznalasi engedélyt ad a Vallalkozé részére.

25. VIS MAIOR

25.1.

Ha barmelyik Szerz6d6 Fél jogainak gyakorlasat, kotelezettségeinek teljesitését — a
pénziigyi teljesités kivételével — vis maior vagy a mdasik fél magatartisa vagy
érdekkérében bekdvetkezett esemény késlelteti vagy akadalyozza, akkor ez mentségiil
szolgél a Szerz6d6 Fél nem szerzbdésszerti teljesitésére.
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Vis maior kifejezés a kiilondsen kovetkez6 eseményeket jelenti: terrorcselekmény, blokad,
jarvany, foldcsuszamlas, tliz, vihar, éarviz, foldrengés, robbanas, vizkar, villamlas,
lekiizdhetetlen fagy, szokatlan és rendkiviili id6jardsi vagy mds koriilmények miatti

kozlekedési késedelmek, vagy hasonld, az érintett Fél ellendrzésén kiviil esé események.

Vis maiorra a Villalkozé csak akkor hivatkozhat, ha irisban értesiti a Megrendel6t —
amennyiben a koriilmények lehet6vé teszik — a vis maior tényér8l és varhatd
idétartaméarol. Ha a Megrendel$ egyéb irdnytl irdsos utasitist nem ad, a Vallalkozénak
tovabb kell teljesitenie szerz8déses kotelezettségeit, amennyiben az ésszerlien lehetséges
és meg kell keresnie minden ésszeril alternativ médot, amelyet a vis maior esete nem

gatol.
A Szerz6désben foglalt hatarid6k a vis maior id6tartaméaval meghosszabbodnak.

A Szerz6d6 Felek megallapitjak, hogy a Vallalkozo koteles a szerzédés teljesitése sordn
létrejovo  adatok, teljesitési részegységek valamint a teljesités megkezdése elétt
rendelkezésre all6 forrdsanyagok minGségét és felhasznalhatosagit védeni, megdrizni,
megallapitjdk tovdbba, hogy az adatok kelld gondossidggal torténd Orzésének
elmulasztdsabol adodé adatvesztéseket a Szerz6d6 Felek nem tekintik vis maior esetnek.

26. VITAS KERDESEK RENDEZESE

Villalkozénak és Megrendelonek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy
kozvetlen targyaldsok ttjan rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitat, amely
kozottiik a Szerzddés keretében vagy a szerz6déskotéssel kapesolatban meriil fel. Minden,
a Szerz6dés megkdotése utdn felmeriild, a Szerzdés teljesitését akadalyozé koriilményrdl a
Szerz0do Felek kolesondsen kotelesek egymast haladéktalanul, frasban tajékoztatni.

A szerzodd felek megéllapodnak abban, hogy az esetlegesen felmeriild vitds kérdéseket
egymassal tirgyaldsos uton, koz8s szdndékuk esetén mediator kodzremiikddésével
rendezik. Amennyiben a targyalds nem vezet eredményre, érdekeiket a magyar jog és a
magyar polgari peres eljaras szabélyai szerint birosagi uton érvényesitik. Felek rogzitik,
hogy mind az eseti, mind az 4llandé vélasztott birésagi eljards igénybevételével
lehetdségét kizarjak.

27. RESZLEGES ERVENYTELENSEG

Amennyiben a jelen Szerz6dés valamely rendelkezése részben vagy egészben
érvénytelennek bizonyul, vagy érvénytelenné valik, ez a teljes Szerz6dés érvényességét
nem ¢érinti. Szerz6dd Felek megallapodnak abban, hogy az érvénytelen rendelkezést — a
jogszabalyok keretei kozott — olyan érvényes rendelkezéssel pétoljak, amely az
érvénytelen rendelkezéssel elérni kivant gazdasagi célt a legjobban szolgilja. Szerz6d6
Felek megallapodnak abban, hogy a jelen SzerzGdés valamely rendelkezésének
érvénytelensége nem vezethet egyik Félnek a jelen Szerz6dés teljesitéséhez fiiz6dé jogos

érdekeinek sérelmére.

28. ALKALMAZANDO JOGSZABALYOK

A jelen Szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben kiiléndsen a Polgéri
Torvénykdnyvrol szol6 2013. évi V. térvény, a kézbeszerzésekrol sz616 2015. évi CXLIIL
torvény, az allamhaztartdsr6l sz6lé 2011. évi CXCV. torvény, az informéicids
onrendelkezési jogrol és az informaci6szabadsagrél sz6l6 2011. évi CXII. térvény, a
191/2009. (X.15.) Korményrendelet, valamint az egyéb kapcsolédé jogszabalyok
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vonatkoz6 rendelkezéseit kell alkalmazni. A Villalkoz6 a munkavégzés sorin a
munkavédelemrdl sz616 1993. évi XCIII. t6rvény és a munkavédelemrdl szol6 1993. évi
XCIIL térvény egyes rendelkezéseinek végrehajtasdrdl szolé 5/1993. (X11.26.) MiiM
rendelet, valamint az Orszagos Tizvédelmi Szabalyzatrél sz6l6 54/2014. (XI1.5.) BM
rendelet rendelkezéseit kételes betartani.

29. ELLENORZESEK

Villalkoz6 tudoméssal bir tovabba arrél, hogy az Allami Szdmvev8székrdl sz6l6 2011. évi
LXVL t6rvény 5. § (5) bekezdése értelmében az Allami Szamvevészék ellenérizheti az
dllamhéztartds alrendszereib6l finanszirozott beszerzéseket és az Aallamhaztartis
alrendszereinek vagyondt érintd szerzOdéseket a Megrendel6nél, valamint a
Villalkozonél. Szerz6d6 Felek rogzitik tovabba, hogy az dllamhéztartasrél sz616 2011. évi
CXCV. torvény rendelkezései értelmében a jelen Szerzédés tartalma és végrehajtisa
ellendrizheté a Megrendelonél.

30. PELDANYSZAM

Jelen Szerz6dés 3 egymassal mindenben megegyezd példanyban késziilt.

31. MELLEKLETEK

1.

SRS

szamu melléklet: Miiszaki Tartalom

- Miiszaki Dokumentaci6 (nem keriil fizikailag csatoldsra)

- Arazott Koltségvetés

- Tervek (nem keriil fizikailag csatoldsra)

szami melléklet: Projektterv

szdmu melléklet: Felel6sségbiztositas

szam melléklet: Teljesitési biztositék

szamu melléklet: Vallalkozé ajanlata (nem keriil fizikailag csatoldsra)

A Szerz6dd Felek a jelen 33 oldalbdl 4116 szerzodést, annak elolvasasa és értelmezése utdn, mint
akaratukkal mindenben megegyez6t, jovahagyoélag irték ala. Jelen szerzodés 3 (hirom), egyméssal
mindenben megegyez6 magyar nyelvii példanyban késziilt, amelybdl 2 (két) példany a
Megrendelénél, 1 (egy) példany pedig a Vallalkozénal marad.

Jelen Szerz8dést a Felek képviselSi elolvasis és kozds értelmezés utin, mint Kinyilvanitott
akaratukkal mindenben megegyez6t, jovahagydlag alairtdk.

Encs, 2021. oktober /U‘
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Leonardo-EP Kft.

A munka leirdsa:
ENCS PIAC épitése fenti piac

Késziilt:2021. évi aron a TERCVIP ON szerint

Koltségvetés fo0sszesitd

Megnevezés Anyagkoltség Dijkoltség
1. Epitmény kozvetlen koltségei 6900679 5640365
1.1 Ko6zvetlen 6nkoltség 6sszesen 6900679 5640365
2.1 AFA vetitési alap 12541044
2.2 Afa 27,00% 3386082
3. A munka dra 15927126
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Munkanem osszesito

Munkanem megnevezése Anyag Osszege Dij dsszege
Zsaluzds és allvanyozas 4709 29995
Irt4s, fold- és sziklamunka 604900 1548523
Sikalapozis 105750 105280
Helyszini beton és vasbeton munka 48168 46764
Falazés és egyéb komiivesmunka 92355 81780
Hideg- és melegburkolatok készitése, 306650 507025
aljzat el6készités

Fém nyilaszar6 és épiiletlakatos-szerkezet 598099 154903
elhelyezése

Utburkolatalap és makaddmburkolat 675886 239895
készitése

Kdéburkolat készitése 1654383 1592370
Bitumenes alap és makaddmburkolat 1621958 999333
készitése

Ut- és vasiiti palyatartozékok készitése 0 0
Kert- és parképitési munka 186161 262447
Szabadtéri, szabadido és 1001660 72050
sportlétesitmények

Osszesen: 6900679 5640365




Zsaluzas és allvanyozas

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij isszesen
egységdr egységre 0sszesen
1 15-002- Kétoldali falzsaluzds fiiggdleges vagy ferde 14,4 m2 327 2083 4709 29995
1.1.1 sik feliilettel, fa zsaluzattal, 3 m magassdgig
Munkanem sszesen: 4709 29995




Irtas, fold- és sziklamunka

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij sszesen
egységdr egységre dsszesen
1 21-003- Munkadrok foldkiemelése kozmit nélkiili 9,4 m3 0 3248 0 30531
6.1.1 tertileten, gépi erdvel, kiegészit6 kézi
munkéval, barmely konzisztencidjg, I-IV.
oszt. talajban, diicolds nélkiil, 3,0 m?
szelvényig
2 21-003- Burkolati rétegrend részére foldkiemelés 239 m3 0 1513 0 361607
7.1.5.1 elszdllitassal
3 21-008- Tomorités barmely tomoéritési osztalyban 130,89 m3 0 1818 0 237958
223 gépi ertvel, kis feliileten, tomorségi fok:
95%
4 21-011-7.4- Feltoltések térburkolat ald, az anyag 130,89 m3 3888 3250 508900 425393
0110811 szétteritésével, mozgatdsaval, zdzottk6bol
5 21-011- Villanyszerelés foldmunkdja; visszatoltéssel, 130 m 0 2850 0 370500
9.1.1 dongoléssel, I-IV. oszt. talajban, kdbeldrok
foldmunkdja 0,70 m mélységig, 0,40 m
szélességig
6 21-011- KPE nyomoévezeték részére foldkiemelés 17 m 0 3502 0 59534
9.1.1- visszatoltéssel, dongoléssel, I-IV. oszt.
0000111 talajban, 0,70 m mélységig, 0,40 m
szélességig
7 21-011-11.4 Epitési tormelék konténeres elszéllitasa, 3db 32000 0 96000 0
lerakdsa, lerakéhelyi dijjal, 6,0 m*-es
konténerbe
8 21-011-12 Munkahelyi dep6nidbél épitési tormelék 18 m3 3500 0 63000

konténerbe rakdsa, kézi erével, 6nallé
munka esetén elszamolva, konténer szillitas
nélkiil

Munkanem dsszesen:

604900 1548523




Sikalapozas

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij dsszesen
egységir egvségre {dsszesen
1 23-003-1.1- Beton- és vasbeton alap készitése, savalap 9,4 m3 11250 11200 105750 105280
0012610  C12/15-XN(H)-32-F1-CEM 32,5, m=
6,8 finomsigi modulussal
105750 105280

Munkanem dsszesen:




Helyszini beton és vasbeton munka

Ssz. Tételszam Tétel szivege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen
egységdr epgységre isszesen
1 31-011- Vasbetonfal készitése, XOv(H), XC1, XC2, 2,16 m3 22300 21650 48168 46764
3.1.3- X3 kornyezeti osztily, kissé képlékeny
0230710  vagy képlékeny konzisztencidji betonbdl,

kézi bedolgoz4ssal, vibrdtoros tomoritéssel,
25-50 cm vastagsag kozott C20/25 - X0v(H) -
32 -F2 - CEM 52,5, m = 6,4 finomsagi
modulussal

Munkanem sszesen:

48168 46764

AN



Falazas és egyéb kémiivesmunka

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij dsszesen
egységar egységre osszesen
1 33-001- Teherhordé és kit6lt6 falazat készitése, 14,1 m2 6550 5800 92355 81780

1.3.4.4.1.1- beton, kénnyiibeton falazéblokk vagy

0010208 zsaluzéelem termékekbdl, 300 mm
falvastagsdgban, 300x500x230 mm-es
méretil beton zsaluzéelembdl, kit6lté
betonnal, betonacél beépitéssel
STRONG&MIBET N-30/23-as zsaluzéelem,
300/500/230 mm, C16/20-16/kissé
képlékeny kavicsbeton, B 60.40:12 mm
atmérGjii betonacél

Munkanem Osszesen: 92355 81780




Hideg- és melegburkolatok készitése, aljzat elokészités

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij Gsszesen
egységdr egységre dsszesen
1 42-031- Miikdburkolatok; fedkéburkolat, helyszini 15m 3650 11475 54750 172125
1.5.1.1.4-  felhordéssal, feliileti megdolgozis nélkiil, 3
0470116  cm vastagsigban, 2 cm vastag kiegyenlitd
betonnal, 36-50 cm kiteritett szélesség kozott
Miikokeverék szinezetlen, finom, fagy- és
kopésalld
2 42-031- Miikéburkolatok; helyszini miiké feliileti 8,4 m2 3650 6375 30660 53550
1.7.11 megdolgozisa, fényezett kivitelben,
vizszintes feliileten
3 42-061-1.2- Homlokzatburkolat készitése klinker- vagy 33,1 m2 6684 8500 221240 281350
0224040 burkolétéglabol, fugdzdssal, 12 mm-es

fugdval, réteges falszerkezet esetén
(kiegészitd rogzités kiilon tételben kifrva),
250x120x65 mm méretben TERCA Készegi
lyukas, piros, sima feliileti gépi burkolg,
250x120x65 mm 50 db/m?

Munkanem osszesen:

306650 507025




Fém nyilaszaré és épiiletlakatos-szerkezet elthelyezése

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij Gsszesen
egységar egységre osszesen
1 45-003-1.2- Keritéskapu elhelyezése festett acél RAL 1db 233800 21500 233800 21500
0111203 7042 kétszarnyd kivitelben 4050/2250 mm
2 45-004-11.3: Kerités, kapu, koz- és sarokoszlop 3db 3633 3443 10899 10329
0910046  elhelyezése, kitdmaszté nélkiil
3 45-004-12.2 Idomacél vagy keretes fonatos keritésracs 22,8 m2 15500 5398 353400 123074

elhelyezése, festett acél keritésbetét RAL
7042 oszlop nélkiili mez6k, kitdmasztdval
feliiletkezelt kivitelben

Munkanem oOsszesen:

598099 154903




Utburkolatalap és makaddmburkolat készitése

Ssz. Tételszim Tétel szivege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij ésszesen
egyséodr egységre iisszesen

1 61-001-2.1 Utalapbeton, valamint hidraulikus 5,6 m3 0 17645 0 98812
kotéanyaggal vagy bitumennel stabilizalt
rétegek bontdsa, kézi erével, 1égkalapédccsal,
4 m2-nél kisebb foltokban

2 61-003-2.1- Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes 65,62 m3 10300 2150 675886 141083

0710010  kotdanyagi stabilizalt réteg készitése

utdkezeléssel, 2,00 m-nél nagyobb
szélességben, CKt-2 vagy CTt-2 jelii
keverékbol CKt-T2 jeli, cement kdtéanyagd
homokos kavics, Gy-R40 (70/100)
bitumenemulzié (4j név: C 40 B1)

Munkanem Osszesen:

675886 239895




Kdéburkolat készitése

Ssz.

Tételszdm Tétel szovege

Menny. Egység

Anyag
egységir

Dij
egységre

Anyag Dij dsszesen

Osszesen

1

62-002- Kiemelt szegély készitése, alaparok

14.1- kiemelésével, beton alapgerendival és

0610151  megtamasztdssal, hézagolassal, eloregyartott
szegélykobol vagy colopokbdl, 25 cm hosszi
elemekbdl SW Umwelttechnik beton
utszegélyko, kiemelt, 25/30/15 cm,
Cikkszam: 1000000681 C12/15 - XN(H) -
16 - F1 - CEM 32,5, m = 6,3 finomsagi
modulussal

62-002-2.3- Sullyesztett szegély vagy futdsor készitése,

0610161  alapirok kiemeléssel, beton alapgerenddval,
hézagoldssal, 40 cm hosszi el6regyartott
beton szegélyelemekb6l SW Umwelttechnik
beton utszegélyko, siillyesztett, 40/20/15 cm,
Cikkszam: 1000000683 C12/15 - XN(H) -
16 - F1 - CEM 32,5, m = 6,3 finomsagi
modulussal

62-003-71.1 Térburkolat készitése rendszerkévekbdl 8 cm-
es vastagsdggal, 2 cm 4dgyazéhomokkal

62-003-71.1- Térburkolat készitése rendszerkévekbdl 6 cm:
0000011  es vastagsaggal, 2 cm dgyaz6homokkal

62-002-21.3- Egyéb hasznalatos szegélykovek, it és

0617731  korforgalom szegélyek készitése, alaparok
kiemelésével, betonhézagolassal, 100 cm
hosszii elemekb6l SEMMELROCK kerti
szegély 100x20x5 cm, sziirke

117,24 m

51 m

266,19 m2

23,36 m2

26 m

1986

1539

4560

4320

1089

2361

1894

4120

4120

1001

232839

78489

1213826

100915

28314

276804

96594

1096703

96243

26026

Munkanem dsszesen:

1654383

1592370




Bitumenes alap és makaddmburkolat készitése

Ssz. Tételszam

Dij Anyag Dij Gsszesen
egységre gsszesen

1 63-103-
1.21.1.1-
0750001

2 63-103-
1.31.1.2-
0750202

3 63-103-
1.31.1.3-
0750206

Tétel szovege Menny. Egység Anyag
egységir
Egyéb kozutak bitumenes burkolatinak 15,6 m3 49560

készitése, hengerelt aszfalt kotbréteg
készitése (AC), az alapréteg
szennyezettségének eldzetes eltavolitdsadval,
bitumenemulziés permetezéssel, 3,2 méter
szélességig, AC 16 alap aszfaltkeverékbdl,
40 mm vastagsigban teritve Kotoréteg AC16
alap 35/50, AC16 alap 50/70 tipusid
bitumennel, N igénybevételi kat. alapréteg,
zizalékkal, homokkal

Egyéb kozutak bitumenes burkolatdnak 0,03 m3 47650
készitése, meglévo aszfalt feldjitdsa 3 cm
vtg. hengerelt aszfalt kopdréteg készitése
(AQC), az alatta 1évo réteg feliiletének
eldzetes letakaritdsdval és bitumenes
permetezéssel, 3,2 méter szélességig, AC 8
kopé aszfaltkeverékbdl, 25-45 mm
vastagsdgban teritve Koporéteg AC8 kopé
50/70, AC8 kopé 70/100 tipusd bitumennel,
N igénybevételi kat. titszakaszok kopdrétege,
homokkal, zuzalékkal

Egyéb kozutak bitumenes burkolatdnak 15,6 m3 54320
készitése, hengerelt aszfalt kopdréteg

készitése (AC), az alatta 1év6 réteg

feliiletének elozetes letakaritasaval és

bitumenes permetezéssel, 3,2 méter

szélességig, AC 11 kopé aszfaltkeverékbdl,

35-55 mm vastagsagban teritve Kopéréteg

ACI11 kopé 50/70, AC11 kopé 70/100 tipusd

bitumennel, N igénybevételi kat. titszakaszok

koporétege, homokkal, ztizalékkal

32000 773136 499200

31110 1430 933

32000 847392 499200

Munkanem Osszesen:

1621958 999333

M\\ A



Ut- és vasiiti palyatartozékok készitése

Ssz. Tételszam Tétel szovege

Menny. Egység

Anyag

Dij Anyag Dij dsszesen

egységir egységre dsszesen
1 68-003- Utburkolati jelek készitése, hagyomanyos 0m2 226 4260 0 0
1.1.2- oldoszeres festékkel, kézi jel Vizesbazisd
0020281 festékek Plastiroute UWS *
Munkanem ésszesen: 0 0

H\\ A



Kert- és parképitési munka

Ssz. Tételszam Tétel szivege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij dsszesen
egységar epysépgre dsszesen
1 91-001- Talajel6készités novénytelepitéshez, 1,55 100 m? 0 3434 0 5323
1.22.1.2  novényesitend? feliiletek talaj elokészitése
miitrdgydval, vagy szerves trdgyazdssal
és/vagy komposzt felhaszndldsdval, rotécids
kapéval, vagy kézi erdvel sik feliileten,
és/vagy 20°-ndl kisebb lejton kézEpkotott
talajon, talajosztdly: III-IV.
2 91-001- Godordsas egyedi novényiiltetéshez, kézi 23 db 0 425 0 9775
22.1.2 erdvel, aséval, 30 cmx 30 cm x 30 cm
méretig, k6zEpkotott talajon, talajoszidly: II-
1v.
3 91-001- Godorasds egyedi novényiiltetéshez, kézi 6 db 0 5398 0 32388
2.24.2 erbvel, dsoval, 100 cm x 100 cm x 100 cm
méret felett, k6zEépkotott talajon, talajosztdly:
I-Iv.
4 91-003- Novények szabadf6ldi telepitése godor- vagy 1db 16755 1913 16755 1913
1.1.1.3.2.2- drokasas nélkiil (kiilon tételben 91-001-2; 91-
0313005 001-3), lombhullaté fak, szoliterként,
foldlabdas facsemetével, szervestragydzassal
Acer campestre - Mezei juhar
5 91-003- Novények szabadfoldi telepitése godor- vagy 5db 5769 2763 28845 13815
1.1.2.1.2.2- érokdsas nélkiil (kiilon tételben 91-001-2; 91-
0310026  001-3), lombhullaté fak, iitsorfaként
foldlabdaval, egy karéval, gégecsdvel,
szervestragyazéssal Fraxinus ornus 'Mecsek',
gombkdris
6 91-003- Novények szabadfoldi telepitése godor- vagy 7 db 250 1063 1750 7441
1.2.1.1.1.2- &rokésas nélkiil (kiilon tételben 91-001-2; 91-
0311712  001-3), cserjék, lombhullaté fajokkal,
szoliterként, szabadgyokerii cserjével,
szervestragyazdssal BERBERIS
THUNBERGII 'ATROPURPUREA' (Japédn
vérborbolya) SZGY. 40/ 60 cm
7 91-003- Novények szabadfoldi telepitése godor- vagy 5db 288 1063 1440 5315
1.2.1.1.1.2- érokdsas nélkiil (kiilon tételben 91-001-2; 91-
0311722 001-3), cserjék, lombhullaté fajokkal,
szoliterként, szabadgyokert cserjével,
szervestragyazassal Exochorda x macrantha
'The Bride' - Fehér virdgt fiirtos
gyongycserje
8 91-003- Novények szabadfoldi telepitése godor- vagy 11 db 2518 850 27698 9350
1.2.2.1.2.2- &rokdsas nélkiil (kiilon tételben 91-001-2; 91-
0311005  001-3), cserjék, lomblevelil 6rokzoldekkel,

szoliterként, konténeres cserjével,
szervestrdgydzassal PRUNUS
LAUROCERASUS 'BAUMGARTNER'
(Babérmeggy), FK. 30/40 cm



Kert- és parképitési munka

9 91-003- Gyepesités, talaj-elokészitése gyomirtott, 15,5 10m? 0 4298 0 66619
3.1.1 fellazitott talajon, hengerezéssel
10 91-003- Gyepesités, el6készitett talajon magvetéssel, 15,5 10m? 1090 1063 16895 16477

3.2.1.1.2-  kézzel sz6rva, vizszintes teriileten,
0631102  mitrdgydzdssal EXTRA SPORT
fimagkeverék, 40-50 dkg/10 m2

11 91-003- Mulcs terités 5 cm vtg. 73,75 m? 1258 1275 92778 94031
3.3.1-
0370501
Munkanem gsszesen: 186161 262447




Szabadtéri, szabadidé és sportlétesitmények

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység

Anyag
epységar

Dij Anyag Dij dsszesen
egységre Osszesen

1

92-003-
1.1.1.3-
0371002

92-003-
1.1.1.8-
0128473

92-003-8.5-
0373101

Kerti fém épitmények elhelyezése, kerti 6 db
biitorok, rogzitett vagy mobil kivitelben,

padok STAHL EP 185 jelii kerti pad,

tiizihorganyozva, porfestve

Kerti fém épitmények elhelyezése, kerti 1db
biitorok, rogzitett vagy mobil kivitelben,

kerékpartaroldk, tetd nélkiil HAGS CITY-

FORM ORION kerékpdrallvany - 8 4llasos -

egyenes, egy végoszloppal (8003106

végoszloppal teljes), fekete-tiizihorg.,

Cikkszam: 8003074

Utcai fém épitmények elhelyezése, 5db
hulladékgyiijték, szelektiv hulladékgyiijték
vagy hamutarték Streetbitor Urban 1.P.S
hulladékgyijté, henger alaki tartdly perforalt
lemezbdl, tartéoszlop, dohdnytarols, 4
ontottvas disz, szeméttarold tartdlya
horganyzott acéllemezbdl késziil, tartaly:
dtmér6: 300 mm, magassdg: max. 495 mm,
tartéoszlop atmérd: 60 mm, magassag: 1300
mm, kapacitdsa: 32 liter, a talajhoz val6
rogzités a tartéoszlop lebetonozasaval
torténik, a tartéoszloppal rendelkezé
szemetes siilya: 14 kg, anyag: perforilt
horganyzott acéllemez, szin: RAL 9005
(matt fekete), RAL 7016 (antracit), RAL
6005 (zold)

98600

192560

43500

5650 591600 33900

5650 192560 5650

6500 217500 32500

Munkanem dsszesen:

1001660 72050




Leonardo-EP KIft.

A munka leirasa:
ENCS PIAC Parkol6

Késziilt:2021. évi dron a TERCVIP ON szerint

Koltségvetés f60sszesitd

Megnevezés Anyagkoltség Dijkoltség
1. Epitmény kozvetlen koltségei 5346217 4891282
1.1 Kézvetlen 6nkoltség dsszesen 5346217 4891282
2.1 AFA vetitési alap 10237499

2.2 Afa 27,00% 2764125

3. A munka 4ra 13001624

== e =5 4 @
g Cyitgipan és Szolgaltato BL.
..&iﬁ i oranrs, Dozsa Gyirgy ulca 47
BT Aduszam: 14382333205




Munkanem osszesitd

Munkanem megnevezése Anyag Osszege Dij dsszege
Irtas, fold- és sziklamunka 539154 1140527
Fém nyildszaro és épiiletlakatos-szerkezet 0 142500
elhelyezése

Utburkolatalap és makadamburkolat 333720 69660
készitése

Ké6burkolat készitése 1585351 1549092
Bitumenes alap és makaddmburkolat 2399350 1516750
készitése

Ut- és vasiiti palyatartozékok készitése 3390 63900
Kert- és parképitési munka 224252 369853
Szabadtéri, szabadidd és 261000 35000
sportlétesitmények

Osszesen: 5346217 4891282

h~



Irtas, fold- és sziklamunka

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij dsszesen
egységdr egységre gsszesen
1 21-003- Burkolati rétegrend részére foldkiemelés 198,53 m3 0 1513 0 300376
7.15.1 elszallitassal
2 21-008- Témorités barmely tomoritési osztalyban 113,98 m3 0 1818 0 207216
223 gépi erbvel, kis feliileten, tomorségi fok:
95%
3 21-011-7.4- Feltoltések térburkolat ald, az anyag 113,98 m3 3888 3250 443154 370435
0110811 szétteritésével, mozgatdsival, zizottkdbol
4 21-011- Villanyszerelés foldmunkéja; visszatSltéssel, 70 m 0 2850 0 199500
9.1.1 dongoléssel, I-IV. oszt. talajban, kabeldrok
foldmunkdja 0,70 m mélységig, 0,40 m
szélességig
5 21-011-11.4 Epitési tormelék konténeres elszillitasa, 3db 32000 0 96000 0
lerak4sa, lerakéhelyi dijjal, 6,0 m3-es
konténerbe
6 21-011-12 Munkahelyi dep6nidbél épitési tormelék 18 m3 0 3500 0 63000
konténerbe rakdsa, kézi erével, 6nallé
munka esetén elszdmolva, konténer szallitds
nélkiil
Munkanem ésszesen: 539154 1140527

N



Fém nyilaszaro és épiiletlakatos-szerkezet elhelyezése

Ssz. Tételszdm Tétel szivege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij dsszesen
egységdr egyséere dsszesen

1 45-000-2.1 Keritések bontésa 95 m 0 1500 0 142500

Munkanem oOsszesen: 0 142500




Utburkolatalap és makadamburkolat készitése

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij dsszesen
epységdr egységre dsszesen
1 61-003-2.1- Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes 32,4 m3 10300 2150 333720 69660

0710010  kotbanyagy stabilizalt réteg készitése
utékezeléssel, 2,00 m-nél nagyobb
szélességben, CKt-2 vagy CTt-2 jelil
keverékbdl CKt-T2 jelii, cement kétéanyagt
homokos kavics, Gy-R40 (70/100)
bitumenemulzié (4j név: C 40 B1)

Munkanem dsszesen: 333720 69660




Kéburkolat készitése

Ssz.

Tételszam

Tétel szovege Menny. Egység Anyag

Dij

egységdr egységre

Anyag Dij dsszesen
Osszesen

62-002-
1.4.1-
0610151

62-002-2.3-
0610161

Kiemelt szegély készitése, alapdrok 142 m 1986
kiemelésével, beton alapgerendival és

megtdmasztdssal, hézagoldssal, eléregydrtott

szegélyk6bol vagy colopokbdl, 25 cm hosszii

elemekbdl SW Umwelttechnik beton

tszegélykd, kiemelt, 25/30/15 cm,

Cikkszam: 1000000681 C12/15 - XN(H) -

16 - F1 - CEM 32,5, m = 6,3 finomsagi

modulussal

Siillyesztett szegély vagy futdsor készitése, 72 m 1539
alaparok kiemeléssel, beton alapgerendéval,

hézagolissal, 40 cm hosszi eléregyartott

beton szegélyelemekbdl SW Umwelttechnik

beton titszegélykd, siillyesztett, 40/20/15 cm,

Cikkszam: 1000000683 C12/15 - XN(H) -

16 - F1 - CEM 32,5, m = 6,3 finomsagi

modulussal

62-003-71.1 Térburkolat készitése rendszerkévekb6l 8 cm 261,52 m2 4560

es vastagsaggal, 2 cm dgyazéhomokkal

2361

1894

4120

282012 335262

110808 136368

1192531 1077462

Munkanem 0Osszesen:

1585351 1549092




Bitumenes alap és makadimburkolat készitése

Ssz. Tételszam

Tétel szovege Menny. Egység Anyag
egysépdr

Dij Anyag Dij dsszesen
egységre dsszesen

1 63-103-
1.21.1.1-
0750001

2 63-103-
1.31.1.2-
0750202

3 63-103-
1.31.1.3-
0750206

Egyéb kozutak bitumenes burkolatdnak 12,96 m3 49560
készitése, hengerelt aszfalt kotbréteg

készitése (AC), az alapréteg

szennyezettségének elbzetes eltdvolitasaval,

bitumenemulziés permetezéssel, 3,2 méter

szélességig, AC 16 alap aszfaltkeverékbdl,

40 mm vastagsdgban teritve Kotoréteg AC16

alap 35/50, AC16 alap 50/70 tipusi

bitumennel, N igénybevételi kat. alapréteg,

ziizalékkal, homokkal

Egyéb kozutak bitumenes burkolatidnak 22,1 m3 47650
készitése, meglévé aszfalt felijitdsa 3 cm
vig. hengerelt aszfalt koporéteg készitése
(AC), az alatta 1év6 réteg feliiletének
elézetes letakaritasdval és bitumenes
permetezéssel, 3,2 méter szélességig, AC 8
kopé aszfaltkeverékbél, 25-45 mm
vastagsdgban teritve Kopéréteg AC8 kopd
50/70, AC8 kop6 70/100 tipusi bitumennel,
N igénybevételi kat. itszakaszok kopdrétege,
homokkal, ziizalékkal

Egyéb kozutak bitumenes burkolatinak 12,96 m3 54320
készitése, hengerelt aszfalt koporéteg

készitése (AC), az alatta 1év0 réteg

feliiletének eldzetes letakaritdsdval és

bitumenes permetezéssel, 3,2 méter

szélességig, AC 11 kop6 aszfaltkeverékboél,

35-55 mm vastagsdgban teritve Kopdréteg

AC11 kopé 50/70, AC11 kopé 70/100 tipusi

bitumennel, N igénybevételi kat. titszakaszok

kopérétege, homokkal, ziizalékkal

32000 642298 414720

31100 1053065 687310

32000 703987 414720

Munkanem isszesen:

2399350 1516750




Ut- és vasiiti palyatartozékok készitése

Ssz. Tételszam Tétel szivege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij osszesen
] egységir egységre gsszesen
1 68-003- Utburkolati jelek készitése, hagyoményos 15 m2 226 4260 3390 63900
1.1.2- oldészeres festékkel, kézi jel Vizesbazisi
0020281  festékek Plastiroute UWS *
3390 63900

Munkanem dsszesen:




Kert- és parképitési munka

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen
egységdr egységre osszesen
1 91-001- Talajeldkészités novénytelepitéshez, 5,202 100 m? 0 3434 0 17864
1.22.1.2  novényesitendS feliiletek talaj elékészitése
miitrdgydval, vagy szerves tragydzdssal
és/vagy komposzt felhasznaldsaval, rotdcids
kapéval, vagy kézi erdvel sik feliileten,
és/vagy 20°-ndl kisebb lejtén kdzépkotott
talajon, talajosztaly: III-IV.
2 91-001- Godorésas egyedi ndvényiiltetéshez, kézi 10 db 0 5398 0 53980
2242 ergvel, dséval, 100 cm x 100 cm x 100 cm
méret felett, kozEépkotott talajon, talajosztaly:
II-Iv.
3 91-003- Novények szabadfoldi telepitése godor- vagy 10 db 16755 1913 167550 19130
1.1.1.3.2.2- 4rok4sas nélkiil (kiilon tételben 91-001-2; 91- ’
0313005  001-3), lombhullaté fak, szoliterként,
foldlabdds facsemetével, szervestragydzdssal
Acer campestre - Mezei juhar
4 91-003- Gyepesités, talaj-el6készitése gyomirtott, 52,02 10m? 0 4298 0 223582
3.1.1 fellazitott talajon, hengerezéssel
5 91-003- Gyepesités, elokészitett talajon magvetéssel, 52,02 10m? 1090 1063 56702 55297
3.2.1.1.2-  kézzel szdérva, vizszintes teriileten,
0631102  miitrdgydzdssal EXTRA SPORT

fiimagkeverék, 40-50 dkg/10 m2

Munkanem sszesen:

224252 369853




Szabadtéri, szabadidé és sportlétesitmények

Ssz. Tételszdm Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij

egységdr egységre

Anyag Dij dsszesen

Osszesen

1

92-003-8.5- Utcai fém épitmények elhelyezése, 6 db 43500 6500

0373101

hulladékgyiijtok, szelektiv hulladékgyiijték
vagy hamutarték Streetbitor Urban 1.P.S
hulladékgyiijtd, henger alaki tartaly perforalt
lemezbd), tartéoszlop, dohdnytirols, 4
ontottvas disz, szeméttarold tartilya
horganyzott acéllemezbdl késziil, tartaly:
atmérd: 300 mm, magassdg: max. 495 mm,
tartéoszlop atmérd: 60 mm, magassdg: 1300
mimn, kapacitasa: 32 liter, a talajhoz valé
rogzités a tartéoszlop lebetonozasaval
torténik, a tartéoszloppal rendelkez6
szemetes siilya: 14 kg, anyag: perforalt
horganyzott acéllemez, szin: RAL 9005
(matt fekete), RAL 7016 (antracit), RAL
6005 (zo61d)

261000

39000

Munkanem #sszesen:

261000

39000




Vizhélézatbévités

Norma szama

Elnevezése

Memmyiség

Anyag

Dij

Anyag koltség

Munkadij Anyagkiltség Munkadij

21-003-002.1.3

Alépitményi munkik

Trtas, fald- és sziklarmmka
Munkagtdor és munkadrok készitése
Kozmii feltérasa

kézi erdvel,

talajoszidly: IV

4 m

5120

0,0 Ft

204800 Ft|.........oe... Ft| oo F|

21-003-005.1.1.3

Alépitményi munkak
Irtés, fold- és sziklamunka

teritleten,kézi erbvel,
barmely konzisztencidji talajban, dicolés nélkil,

2,0 m, szelvényig,

Iv.

5120

0,0 Ft

819200 Ft|...............Ft| ... Ft

21-003-011.1.1

Alépitményi nunkak
Irtis, fold- és sziklarmmka

kagBddr és munkasrok ké

g Kkagsdorbe vas
elteritéssel, I-IV. osztdlyd talajban,

keézi erbvel, az anyag sulypontja karoldson beliil,
a vezeték (miitirgy) felett és mellett 50 cm

omorités nélkiil,

réteges

9 m

3780

0,0 Ft

340200 Ft|................ || T

21-003-011.2.1

Alépitményi mmkik
Irtés, fold- és sziklamunka

Gdar és k

. s . kagdbrbe vagy munkagrokba, Bmbrités nélkill,
elteritéseel, I-IV. osztalyi talajban,

gépi crdvel, az anyag silypontja 10,0 meen beliil,

a vezetéket (miitirgyat) kirnyezs 50 cm-en tili szelvényrészben

réteges

1640

0,0 Ft

180400 Ft|................ Ft| .............. Fi

21-004-004.1.1-01 20401

Alépitményi munkik

Intss, fold- és sziklamunka

Alakitd foldmunka

Talafjavito réteg ké: vonalas itmé él,

3,00 m szélességig vagy épitményen beiil,

homokb6l

Természetes szemmegoszlisi homok TH 0/4 P-TT Nyékladhs:

2 m

4320

1650

8 640,0 Ft

33000Ft............... L3 [ Ft

21-004-005.1.1.1

Alépitményi munkak

Irtés, fold- és sziklamunka

Alakité foldmunka

Tiikdrkészités tomorités nélkiil,

sik feliileten

2épi erbvel kiegészitd kézi munkdval

1350

0,0 Ft

24300,0 Ft|..ooeovrvoornene |1 P— Rt

y: LIV,

21-008-002.2.2

Alépitményi munkéik

Irtas, f5ld- és sziklamumka

Témbrités

Tombrités birmely tombdritési osztilyban pépi erdvel,
kis feliileten,

tdmorségi fok: 90%

1120

0,0 Ft

12320,0 Bt oovovvererr Ft| e FY

21-008-002.3.1

Alépitményi munkak
Irtas, fold- és sziklammunka
Tombrités

vezeték felett és mellett,
tdmorségi fok: 85%

9 m

960

0,0 Ft

86400 Fi|..oonon......... |1 R Ft

21-011-001.2.1

Alépitményi munkik

Irtas, fold- és sziklamunka
Kiegészitd tevékenységek

Fejtett fold felrakisa szillitoeszkizre,
géppel,

talajosztily I-TV.

1550

0,0 Ft

3410,0Ft| ... 1 Ft,

10

54-005-005.1-0110082

Kozmi ¢s vizépitési munkik
Kozmii esb ékek és ény
Muanyag csdvezeték és idomai
KPE nyomécsd 1ése, foldi
csBatmérd: 20-50 mm kiszott
PIPELIFE KPE kemény polietilén nyombess PN 10 25x2,0 mm,
PESOVO25X2EN3INK

1, idomok nélkiil,

365

577

6 205,0 Ft

9809,0Ft|.....cc.. )31 IR Ft

54-005-005.1-0110083

Kozl és vizépitési munksk

Kozmii csd ékek és 1y
Miianyag csBvezeték és idomai

PP, PE, KPE 5 szerelése, folda
nélkit,

csGatmerd: 16-50 mm kozétt
PIPELIFE PE100 ivbviz nyomécsd 32x2,0 mm 10bar {C=1,25),
100VSDR17032EN200K

idomok

6 m

474

577

2844,0 Ft

3462,0F¢t|................ Ft| .o Ft

12

54-005-005.1-0110084

Kozmii és vizépitési munkik

Kézmil csé ékek és Ivé Kkivitel
Miianyag csdvezeték és idomai

PP, PE, KPE besd 1é

nélkil,

csGatmérs: 16-50 mm ko2ott

PIPELIFE PE100 ivéviz nyomécss 40x2.4 mm 10bar (C=1,25),
100VSDR17040EN200K

idomok

7m

690

577

4 830,0 Ft

40390Ft|...ccoceen Pt e Ft

54-005-006.1-0246503

Kozmil &s vizépitési munkik
Kdzmil csd ekek és
Miianyag csdvezeték és idomai

PP, PE, KPE & idom lé:
csBatmérd: 16-50 mm kozdtt
PIPELIFE PE elektrofiiziés karmantyd PE100 SDRI1 32 mm,
K032PE100SDR11

2 db

1570

4120

3 140,0 Ft

82400F¢t|.......o.c.... Fif v Bt

54-005-006.1-0246504

Kozmi és vizépitési mumkak
Kozmil és

Mianyag csévezeték és idommi

PP, PE, KPE 8 idom 1é

€s64tmerd: 16-50 mm kézott

JWRM |



Vizhilézatbbvités

Sor

Elnevezése

Mennyiség

Anyag

Djj

Avyag kiltség

Munkadij

Anyapkiltstg

Munkadij

PIPELIFE PE elektrofiziés karmantyd PE100 SDR1I 40 mm,
KO40PE108SDR11

1db

1686

4120

1686,0 Ft

41200 Ft|................

Ft

15

82-009-020.1.1-6391291

Epiletgépészeti mmkik
Ga . &

Vizellitis berendezési tirgyai

Egyéb vizszerelési berendezési targyak,

ivokit és tartozékainak felszerelése,

acéliemez vagy rozsdamentes

Green Clean - vanddlbiztos kibltért ivokit, 4116, 915mm magassigd, selyem
matt, hités nélkili vakit, ill6, Sazir, bekaphsgitiés ivékiitie], min
500,000 hasznilatra tesztelve, benger forma, DELABIE DEL312QUI,
vizhekdtés: 1/2", vizelvezetés: 1 1/4", r.m. acél, AIS1304 - bakteriosztatikus,
0,8mm, EU, 10 év telepbelyl garancia s gyirtési hibdkra, ami a kopé

1 db

104710

6850

104 710,0 Ft

68500 Ft|............... o { POTRRN

Ft

részekre nem érvémy s, 390x390x960mm. 12.00 kg, GCC881910

16

54-011-005

Kazmii és vizépitési mamkik
Kozmi cs& és

& i
Nyomvonsljelz5 fektetése,20 cm széles sdrga miianyag szalaghél,mtanyag
esbvek folé

30 m

30

70

900,06 Ft

2 100,0 Ft

17

54-016-006.1

Kdzmd és vizépitési munkik

Kizmil csbvezetékek és szerelvények kivitel

C & épitéséncek ki munkéi
Fiitési és k &s hélézati probaja vizzel,
200 mm kiilsé R-ig

30 m

650

540,0 F¢

19 500.0 Ft| ...

- Ft]..

.............. Ft

54-016-007.1

K&zmil és vizépitési munkik

Kazmil csd tkek és 1 k kivitel

c & e . s
Csbvezetékek fertilenitése,

DN 200 méretig

30 m

27

750

810.0 Ft

225000 Ft|................

Ft

K

ISIFLO 4272 tip. Foelzdrd yel bedpitve
D25x28

1 db

7650

4850

7 650,80 Ft

48500 Ft|................

Ft

20

K

ISIFLO 4102 tip. Hollandis-KPE csatl. Gdmbcsap
D25-3/4"

1 db

4890

2320

4 890,0 Ft

23200 Ft

e 2]

21

82-002-002.1.2.1.1.1.4-
0010256

Epiletgépészeti nmnkak

Eoileted . &5 bevendezések 14
Vizmérdhelyel : - iségmérdk &
Vizmérik clhelyezése, hitelesitve,

kétoldalon killsd menettel,illetve hollandival csatlakoztatva,
hizi vizmérd,

hidegvizre,

szirazonfuto,

14D109:D114

DNI5

MOM OFTIMA STANDARD mk. DN15 Q3=1,5 m’/h 170 mm (obbsugaras
{30°C), MID R80H R40V

L virse £3 figy. Deép., opcigyal, 7730

11450

3120

11 450,0 Ft

31200 Ft

SR Ft|..

.............. Ft|

22

ISIFLO 4211 tip. Hollandis-KPE kombi gombcsap
D28-3/4"

1 db

4120

2450

4120,0 Ft

2 4500 Ft

................ | 31 [

Ft

23

ISIFLO 112 tip. Kiilsdmenctes csatlakozéd
D25-12"k

2db

1890

1180

3 780,0 Ft

23600 Ft)|......c.........

Ft

24

v 5 betpitve
NA12"

1db

6540

3380

6 540,0 Ft

33800 F¢|..........cc...e

Ftf..

25

fvbkit telepitése

1db

122500

25000

122 500,0 Ft

25 000,0 Ft

erereniereneann Ft| ..

.............. Fi

26

19-053-001.1

Keverékek és ideiglenes segédszerkezetek
Kaliségtérités
Kozmii ités fejezetre
K8zl bekstések
hilézat bekatése » kizmi (Vizmi szimis)

1 db

120 000,0

00 Ft

120 0000 Fe|.

27

Beton ombok készité: 1y C10-¢s FN betonbdl

05 m’

10205 ¥l

9120 Ft

51025 Ft

4 560,0 Ft|.

Anyagkoltség bsszesen:

300 3375 Ft,

Munkadij fusececn

455 990,0 F

Nett beruhizdsi

dsszeg:

755 4275 Ft

27% AFA

203 9654 Ft

.. Ft

BRUTTO Beruhfzisi kiltség:

2593929 Ft

Bz TAZRRII 2400

F:J rounncoLP
(

b s Srcigeatd KiL
o 1 g S-St
f W]




CSAPADEKVIZ elvezeték

Norma szima

Elnevezése

Mennyisé
8

Anyag
eEyseg ar

Dij

Anyag
koltség

Munkadij | Anyag kdltség | Dij koltség

21-003-006.2.1.1

Alépitményi munkak
Irtas, fold- és sziklamunka

Munk Tasrak ké

odor és
Munkaarok foldkiemelése kézmil nélkiili teriileten,gépi
erdvel, kiegészitd kézi munkdval barmely konzisztenciaju,
T-IV. oszt. talajban,

diicolt arokbol,

5,0 m drokszélességig,

3,0 m mélységig

55 m’

0OFt

1248 Ft

OFt

68640 Ft| ... Ft | cnrriiiinnnne Ft

21-003-011.1.1

Alépitményi munkak

Irtas, fold- és sziklamunka

Munkagsder és kasrok ké

Fildvisszatoltés munkagodirbe vagy
munkadrokba,témérités nélkiil, réteges elteritéssel, I-[V.
osztalyu talajban,

kézi erbvel, az anyag sulypontja karoldson beliil,

a vezeték (miitirgy) felett és mellett 50 cm vastagsigig

O Ft

3780Ft

0 Ft

60480 Ft| ....ocvvvnnnnnne 3 Ft

21-003-011.2.1

Alépitményi munkak

Irtas, f6ld- és sziklamunka

Munkagoddr és munkadrok készitése

Foldvisszatdités munkagodorbe vagy

munkadrokba, tomérités nélkiil, réteges elteritésselI-IV.
osztdlyi talajban,

gépi erbvel, az anyag silypontja 10,0 m-en belii,

a vezetéket (miitirgyat) kirnyezd 50 cm-en tdli
szelvényrészben

26 m’

OFt

1640 Ft

OFt

42640 Ft| ... Ft | . Ft

21-004-004.1.1-0120401

Alépitményi munkak
Inas, fold- és sziklamunka
Alakité foldmunka

Talajjavité réteg készitése vonalas létesitményeknél,

3,00 m szélességig vagy épitményen beliil,

homokbol

Termé gaszldsti homok, TH 0/4 P-TT,
Nvéklddhdza

35 m’

4320 Ft

1650 Ft

15120 Ft

STISFt v Ft | e Ft

21-004-004.1.2-0120701

Alépitményi munkak

Irtas, fold- és sziklamunka

Alakito foldmunka

Talajjavito réteg készitése vonalas 1étesitményeknél,
3,00 m szélességig vagy épitményen beliil,
osztilyozatlan kavicsbol

Ter 1456 kavics, THK 0/32 P-TT,
Nvéldédhé

20 m’

2310Ft

1650 Ft

46 200 Ft

33000Ft| ... Ft | i Ft

21-004-005.2.1.1

Alépitményi munkak

Irtas, fold- és sziklamunka
Alakit6 foldmunka
Tikorkészités tomorités nélkiil,

tort vonal® feliileten: (folyoka szegély részére)

gépi erdvelkiegészitd kézi kaval
talajosztély: I-1V.

40 m?

OFt

1140 Ft

45600Ft| ................ Ft | i Ft

21-008-002.2.7

Alépitményi munkdk

Irtas, fold- és sziklamunka

Tomorités

Tomérités barmely t6moritési osztalybangépi erdvel,
kis feliileten,

tomérségi fok: 93%

26 m’

OFt

1210 Ft

OFt

31460 Ft| .voveennnennnn. Ft| s Ft

21-008-002.3.1

Alépitményi munkak

Irtas, fold- és sziklamunka

Tomorités

Tomorités barmely tomoritési osztalybangépi erdvel,
vezeték felett €s mellett,

tomorségi fok: 85%

0 Ft

960 Ft

0Ft

15360 Ft] ................ Ft| Ft

21-011-002.1.3

Alépitményi munkak

Irtas, fold- és sziklamunka
Kiegészitd tevékenységek

Fejtett f61d toldsa és elteregetése,
I-1V. osztalyi talajban,

50,1-100 m tavolsag kizdtt

16 m®

OFt

850 Ft

OFt

13600Ft| ................ Ft| ..oocoonniies Ft

10

53-001-031.4.3-0133025

Kozmi és vizépitési munkak

Kiozmii csatornaépités

M\Ag /.

4/1



CSAPADEKVIZ elvezeték

Csatornaépités

Egyoldalon tokos miianyag csatornacsé beépitése
foldérokb igyliriis kotéssel, csdidomok nélkiil,
5,00 m hossz( csévekbdl,

kiils6 cs64tmérs: 150-160 mm

M-WAVIN KG 160 PVC csatornacsé, D = 160 mm,
DN 160/5 m, CCCMS516

3120Ft

1150 Ft

24 960 Ft

9200 Ft

11

53-001-031.4.4-0133035

Kdzmil és vizépitési munkik
Kozmi csatornaépités
Csatornaépités

Egyoldalon tokos milanyag csatornacsd beépitése
foldarokb igytirtis kotéssel, csidomok nélkil,

5,00 m hosszt csovekbdl,
kiilsd cséatmérd: 200 mm
M-WAVIN KG 200 PVC csatornacsd, D = 200 mm,
DN 200/5 m, CCCM520

18 m

4350 Ft

1300 Ft

78 300 Ft

23400Ft| ... Ft| e

12

53-001-031.3.1.5-0133043

Ko6zmii és vizépitési munkak

K6zmii csatornaépités

Csatornaépités

Egyoldalon tokos milanyag csatornacsd beépitése
foldarokb igytiriis kotéssel, csdidomok nélkil,
3,00 m hosszi1 csévekbdl,

killsé cs6atmérd: 250 mm-ig,

kiils3 csgatmérd: 250 mm

M-WAVIN KG 250 PVC csatornacsé, D = 250 mm,
DN 250/3 m. CCCML325

14 m

5 560 Ft

1850 Ft

77 840 Ft

25900Ft| ..ooeiiernnn Ft| s

13

53-001-032.1.4-0236024

Kozmi és vizépitési munkdk

Kézmi csatornaépités

Csatornaépités

Milanyag, tokos csatornacsd idom beépitése foldarokba,
gumigyiriis katéssel,

kiilsd csGatmérd: 250 mm-ig,

kiilsd cséatmérd: 200 mm

WAVIN csatorna fv idom 45°, KGB 200x45°, CC1420

2db

2950 Ft

1800 Ft

5900 Ft

3600Ft| ................ Ft | e

14

53-005-001.3.2.3-0641252

| K6zmii és vizépitési munkak

K6zmii csatornaépités

Aknaépités eldregyartott elemekbdl

Beton akna-fenékelem elhelyezése,

gumigyiirs illesztéssel. birmely méretii beépitett
csGcsatlakoz6 elemmel,

belsd csdatmérd: 100 cm,

100-130 cm magassag kozott

SW Umwelttechnik AA-V 100/110/12 cm beton akna-
fenékelem, 30 cm tokos csé csatlakozassal, Cikkszam:
1000000283

85 600 Ft

12 000 Ft

85 600 Ft

12000Ft| ... Ft| s
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53-005-004-0645122

Kézmii és vizépitési munkik
Ko6zmi csatornaépités
Aknaépités eldregyartott elemekb6l

Gyairilag beépitett PVC csatlakozo elemtébbletar
LEIER CSE 150 KG beépitett PVC csatlakozé elem
(tdbbletir), Cikkszim: HUTX2095

2 db

2100 Ft

O Ft

4 200 Ft

OFt| ..o Ft | e

16

53-005-004-0645123

Kozmi &s vizépitési munkak

Kozmni csatornaépités

Aknaépités eléregyartott elemekbdl

Gyirilag beépitett PVC csatlakozo elemtbbletar
LEIER CSE 200 KG beépitett PVC csatlakozé elem
(tébbletar). Cikkszim: HUTX1594

2db

2 800 Ft

OFt

5600 Ft

OFt| oo Ft| e
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53-005-006.1.2-0641347

Kozmii és vizépitési munkak
K6zmil csatornaépités
Almaépités eléregydrtott elemekbd]

Vasbeton aknamagasité elem elhelyezése,

gumigyiiriis illesztéssel,

100 cm belsé dtmérével elemek magassaga: 90-120 cm
kozott

SW Umwelttechnik AGY 100/100/12 cm akna gyiérds
elem. Cikkszim: 1000000262

21311 Ft

7 500 Ft

21311 Ft

T500Ft| ....oooniis Ft| .ol

18

53-005-009.1.2.2-0641324

Kozmi és vizépitési munkak

Kozmi csatornaépités

Akmaépités eldregyartott elemekbdl
Beton aknasziikité ethelyezése,
egyesitett sziikité elem,

gumigyiiris illesztéssel,

belsb atmérd alul 100 cm, feliil 62,5 cm

SW Umwelttechnik AK 100/60/62,5/12 cm akna
|k|’lglem eavesitett sziikité. Cikkszim: 1000000277

1db

13 938 Ft

11 742 Ft

13 938 Ft

11742Ft| ool Ft| ...

4/2
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53-005-010.1-0641301

CSAPADEKVIZ elvezeték

Kozmii és vizépitési munkik

Kozmii csatornaépités

Aknaépités eldregyartoit elemekbGl

Beton szintemel$ gyiritk ethelyezése,cementhabarcsos
illesztéssel,

belsd csddtmeérd: 50-62,5 cm kdzitt

SW Umwelttechnik VSZ 60/S cm szintbedllité gyird,
Cikkszim: 100301

2.db

3470Ft

2520 F¢

6940 Ft

5040 Ft

20

53-005-031.3-0236907

Kozmi és vizépitési munkdk

Kdzmii csatornaépités

Aknaépités elbregyartott elemekbél

Milanyag fenékelem elhelyezése behelyezett
gumigyiiriivel,

DN 400-425

WAVIN aknafenékelem 250/400/250 PP-bél, GD
tipusii, 400 mm egvenes dtfolydssal. CAPA2540

185 000 Ft

2 100 Ft

185 000 Ft

2 100 Ft

21

53-005-032.2-0233451

Ko6zmii és vizépitési munkak

Kozmii csatornaépités

Aknaépités elbregyartott elemekbdl

Milanyag aknafalcso, teleszkdpesd vagy sziikitd
elhelyezése,

DN 400 aknafalest

WAVIN PP bord4s aknafalcsf, 400x2000 tok nélkiil,
CAFC2040

25300 Ft

2250 Ft

25300 Ft

2250 Ft

22

53-005-033.1-0236947

Kozmii és vizépitési munkik

Kozmi csatornaépités

Aknaépités eloregyartott elemekbé]

Teleszkdpos felsdrész elhelyezése sziikité gumigyiiriivel,
vagy aknakénusz kapaszkodd 1étrdval és
tomitégytirikkel, ontéttvas vagy milanyag fedlappal A 15 -
D 400 kN terhelési osztilyban,zart vagy ventillacios
kivitelben,

DN 160 - DN 250

WAVIN teleszképos felsdrész DN 250 ontiittvas
fedlappal, 400 kN, Cikkszém: CA0250 +WAVIN KG
teleszképgumi 315/250. Cikkszdm: CAPX3125

1 db

98 300 Ft

2100 Ft

98 300 Ft

2100 Ft

23

53-007-005.3-0412021

Kozmii €s vizépitési munkak

Kozmii csatornaépités

Aknatartozékok

Kor alaki ontéttvas aknafedlap és fedlapkeret
elhelyezése,cementhabarcs rogzitéssel,

nehéz (D 400, E 600, F 900 terhelési osztaly) kivitel

EURO-PURATOR - Ov. aknafedlap {#tmér6} 600 mm,
D 400 kN terh.o., beton-6ntvény kerek kerettel,
szelldzés nélkiil, PURAPREN betéttel, Cikksz.: 17400D

1db

51 300 Ft

6 850 Ft

51 300 Ft

6850 Ft

24

53-009-001.1

Kozmi és vizépitési munkak

Kdzmii csatomaépités

Csatornak és aknék kiilonféle vizsgalatai
Vizzirdsagi vizsgilat elfalazissal,
csatorna belmérete: 30 em

40 m

O Ft

85 Ft

750 Ft,

3400 Ft

25

53-005-021.3.1-0646438

Kozmii €s vizépitési munkak
Ko6zmii csatornaépités
Aknaépités eldregyartott el
Négyzet alaprajzi viznyeld akna épitése,cementhabarcs
illesztéssel,

50x50 cm nagyméretii elemekbdl,

Lhal

also6 fenék 55 cm magassagig
CSOMIEP 50/50/54/12 vizelnyels akna alsé

3db

15 600 Ft

2450 Ft

46 800 Ft

7 350 Ft

26

53-005-021.3.2-0646439

Kizmi és vizépitési munkak

Kozmil csatornaépités

Aknaépités eléregyértott elemekbél

Négyzet alaprajzii viznyeld akna épitése,cementhabarcs
illesztéssel,

50x50 cm nagyméretii elemekbél,

kozépso elem 50 cm magassagig

CSOMIEP 50/50/30/12 vizelnyel§ akna magasité

11 300 Ft

2100 Ft

33 900 Ft

6 300 Ft

27

53-007-008.1.3-0413035

Kozmi és vizépitési munkik

Kozmnii csatornaépités

éknatartozékok

Ont6tivas viznyeldrics ethelyezése,cementhabarcs
rogzitéssel,

négyzetalakn, téglalap alakd

50/30 - 50/50 cm méret kozott

4/3



CSAPADEKVIZ elvezeték

ACO Multitop ontdttvas viznyeld récs és keret,
egyenes, 500x500 mm, D 400 kN terhelési osztilyra, 3db | 33000Ft 2300Ft 99 000 Ft 6900Ft| ............... Ft
Rend.szdm: 65341

28 [22-011-010.4-0135372 Alépitményi munkak

Szivirgoépités és alagesdvezés

Szivargorendszerek milanyagbol

Szivirgo rendszer épitése foldérokba tokos talpas
milanyag PVC dréncsdbél, csbidomok nélkil, foldmunka
és szivargorendszer épitése nélkiil,

DN 250

PVC tokos dréncsd, 107 fokban réselt, gamigyiiris

tomitéssel, DN 250 4m 6210Ft| 1660Ft 24 840 Ft 6640Ft| ... Ft | s Ft

29 |22-011-008-0232311 Alépitményi munkak

Szivarpbépités és alagesdvezés

Szivargorendszerek miianyagbol

Vilaszto- és szlir6szovet boritasa teljes feliiletre(lemez és
a foldvisszatdltés kozé,valamint a szivargo test kore),10
cm-es tfedéssel

ACO FRANKISCHE opti-flor rothadésélld vilaszté-
€s sziirszivet, nagy szakitdszilirdségi, 64 cm széles, 35 m? 450Ft| 650 Ft 15750 Ft| 22750Ft| ................ Ft
Rend.sz: 505.70.064

30 |22-003-005.1-0133012 Alépitményi munkak
Szivargoépités és alagesivezés
Szivirgok

Fiiggbleges szirGréteg (szivotest)
5,00 m mélységig,

egyrétegil, egyenld szemeséji

tomoritéssel,

Osztdlyozott kavics, OK 4/16 TT, Hegyeshal 6,5 m’ 3250Ft| 2100Ft 21 125Ft] 13650Ft| ................ Ft| ol Ft

31 |"K” (satorna kamerds vizsgalata 40 m OFt| 1260Ft OFt| 50400Ft| ................ | £ [T, Ft

Anyagkiltség & 987974Ft] | e Ft

Dijkoltség osszesen| 545627Ft| | ceeeereeins Ft

Nett6 beruhdzdsi dsszeg: 1533601 Ft Ft
27% AFA 414072Ft e Ft

BRUTTO Beruhazasi kiltség 1947673 Ft i Ft

/
/
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Leonardo-EP Kft.

Név :

Cim :

A munka leirisa:
ENCS PIAC III. ELEKTROMOS MUNKAK

Késziilt:
Koltségvetés foosszesitd

Megnevezés Anyagkoltség Dijkoltség
1. Epitmény kozvetlen koltségei 5170252 4998157
1.1 Kozvetlen 6nkoltség dsszesen 5170252 4998157
2.1 AFA vetitési alap 10168409

2.2 Afa 27,00% 2745470

3. A munka dra 12913879

.z 8 "!. . 18

=T tdipari és Szclgaltatd Kit.

g ..333'3 L ‘orance, Dozsa Gyfrgy vice 4].
Ao gz 14582333-2-05

Alairas
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Munkanem osszesitd

Munkanem megnevezése Anyag dsszege Dij 6sszege
Irtas, fold- és sziklamunka 173160 1281600
Falazis és egyéb kémiivesmunka 9580 264960
Elektromosenergia-ellatds, villanyszerelés 4987512 3451597
Osszesen: 5170252 4998157

"N



Irtés, fold- és sziklamunka

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij tsszesen
egységdr egységre dsszesen
1 21-011- Villanyszerelés foldmunkdja; visszatoltéssel, 360 m 0 3560 0 1281600
9.1.1 dongoléssel, I-IV. oszt. talajban, kdbeldrok
foldmunkdja 0,70 m mélységig, 0,40 m
szélességig
2 21-011- Villanyszerelés foldmunkdja; visszatoltéssel, 18 m 9620 0 173160 0
922 dongoléssel, I-IV. oszt. talajban, nidfoldeld
foldmunkdja, 1,0 m3 foldkiemelés, 3,0 m
foldfiirassal
Munkanem dsszesen: 173160 1281600




Falazis és egyéb kémiivesmunka

Ssz. Tételszam Tétel szivege

Menny. Egység Anyag

Dij Anyag Dij dsszesen

egységdr epgységre osszesen
1 33-062- Attorés vezetékek részére, helyredllitdssal, 10 db 958 2100 9580 21000
1.2.1- 0,1 m?/db méretig, felmeno téglafalban, 25-
1110002 38 cm vastagsdg kozott Kisméretii tomor
tégla 250x120x65 mm I.o. HfS-mc, falazd,
cementes mészhabarcs
2 33-063- Falattorés 30x30 cm méretig, téglafalban, 4 db 0 2100 0 8400
1.1.2 12,01-25 cm falvastagsag kozott
3 33-063- Horonyvésés, téglafalban, 8,01-16,00 cm? 290 m 0 780 0 226200
322 keresztmetszet kozott
4 33-063- Fészekvésés, dobozok részére téglafalban, 55 20 db 0 468 0 9360
21.4.1 - 78 mm atmérd kozott, 30 mm mélységig
Munkanem Gsszesen: 9580 264960

N7



Elektromosenergia-ellatis, villanyszerelés

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij dsszesen
egvséodr egvsépgre dsszesen
1 71-001- Merev simafald és gégecs6, milanyag 180 m 82 572 14760 102960

1.1.1.1.1-  véddesd elhelyezése, eldgazé dobozokkal,

0110113  elbre elkészitett falhoronyba, vékony vagy
vékonyitott fali kivitelben, konnyii
mechanikai igénybevételre, Névleges méret:
11-16 mm Beltéri Mii III. vékonyfald,
hajlithaté merev
milanyag sziirke véd6écs6é 13.5 mm, Kéd: MU-
I 13.5

2 71-001- Merev simafali és gégecsd, milanyag 290 m 92 572 26680 165880
1.1.1.1.1-  védécso elhelyezése, eldgazé dobozokkal,
0110116  elbre elkészitett falhoronyba, vékony vagy
vékonyitott fald kivitelben, konnyii
mechanikai igénybevételre, Névleges méret:
11-16 mm Beltéri Mii I1I. vékonyfalu,
hajlithaté merev
milanyag sziirke védécsd 16 mm, Kéd: MU-

III 16
3 71-001- Merev simafali és gégecs6, milanyag 40 m 579 910 23160 36400
1.1.2.3- védbest elhelyezése, eligazé dobozokkal,

0110036  elbre elkészitett falhoronyba, vastagfali
kivitelben, nehéz mechanikai igénybevételre,
Névleges méret: 36-48 mm Beltéri Mii 1.
vastagfali, merev miianyag sziirke védocso
36 mm, Kéd:
MU-I 36

4 71-001- Miianyag kdbelvédo csé elhelyezése 370 m 410 980 151700 362600
5.1.2.1.2- foldarokba, cs6 kiviil bordds vagy sima,
0541112  beliil sima fallal, hajlithato kivitel,
tekercsben, DN 100 méretig, DN 50 ACO
FRANKISCHE Kabuflex R kibelvédé csé
nagysiiriiségii polietilénb6l, 50 m-es
tekercsben, behiizézsinorral,
fekete, DN 50, @ 50/40, Rend.szdm:
562.10.050

5 71-002-1.2- Szigetelt vezeték elhelyezése védScsébe 110 m 233 208 25630 22880
0213006  hizva vagy vezetékcsatorndba fektetve,
rézvezetbvel, ledgaz6 kotésekkel, szigetelés
ellendllds méréssel, a szerelvényekhez
csatlakoz6 vezetékvégek bekotése nélkiil,
keresztmetszet: 4-6 mm? Cabling Systems
Hungary
HO7V-K 450/750V 1x6 mm?, hajlékony
rézvezetdvel (Mkh)

6 71-002-1.3- Szigetelt vezeték elhelyezése véd6csébe 140 m 352 260 49280 36400
0213010  hizva vagy vezetékcsatorndba fektetve,
rézvezetdvel, ledgazo kotésekkel, szigetelés
ellendllds méréssel, a szerelvényekhez
csatlakozé vezetékvégek bekotése nélkiil,
keresztmetszet: 10-16 mm? Cabling Systems

Hungary

N\/{



Elektromosenergia-ellatas, villanyszerelés

7

8

9

10

11

71-002-1.3-
0213016

HO7V-K 450/750V 1x10 mm?, hajlékony
rézvezetdvel (Mkh)

Szigetelt vezeték elhelyezése védbestbe
hizva vagy vezetékcsatorndba fektetve,
rézvezetbvel, ledgazé kotésekkel, szigetelés
ellendllas méréssel, a szerelvényekhez
csatlakozé vezetékvégek bekotése nélkiil,
keresztmetszet: 10-16 mm? Cabling Systems
Hungary

HO7V-K 450/750V 1x16 mm?, hajlékony
rézvezetdvel (Mkh)

71-002-21.1-Kébelszeril vezeték elhelyezése eldre

0217191

71-002-21.1
0221521

71-002-21.1.

0221522

71-002-21.1
0221561

elkészitett tartGszerkezetre, 1-12 erit
rézvezetdvel, eldgazé dobozokkal €s
kotésekkel, szigetelési elendllds méréssel, a
szerelvényekhez csatlakozé vezetékvégek
bekotése nélkiil, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm?
Cabling

Systems Hungary AOSVV-F 300/500V
milanyag toml6 vezeték 7x 1 mm?, hajlékony
rézvezetGvel

-Kabelszerli vezeték elhelyezése eldre

elkészitett tartdszerkezetre, 1-12 erii
rézvezetbvel, elagazé dobozokkal és
kotésekkel, szigetelési elenallds méréssel, a
szerelvényekhez csatlakozé vezetékvégek
bekotése nélkiil, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm?
Cabling

Systems Hungary NYM 300/500V 3x1,5
mm?2, tomor rézvezetdvel (MBCu)

Kébelszerii vezeték elhelyezése elore
elkészitett tartoszerkezetre, 1-12 erii
rézvezetdvel, eldgazo dobozokkal és
kotésekkel, szigetelési elendllds méréssel, a
szerelvényekhez csatlakozé vezetékvégek
bekotése nélkiil, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm?
Cabling

Systems Hungary NYM 300/500V 3x2,5
mm?, tomor rézvezetével (MBCu)

Kibelszerii vezeték elhelyezése elore
elkészitett tartészerkezetre, 1-12 erti
rézvezetével, eligaz6 dobozokkal és
kotésekkel, szigetelési elendllas méréssel, a
szerelvényekhez csatlakozd vezetékvégek
bekotése nélkiil, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm?
Cabling

Systems Hungary NYM 300/500V 5x1,5
mm?, tomor rézvezetdével (MBCu)

90 m

80 m

110 m

140 m

90 m

812

540

252

383

403

260

780

780

780

780

73080

43200

27720

53620

36270

23400

62400

85800

109200

70200



Elektromosenergia-ellitis, villanyszerelés
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13

14

15

16

17

18

19

20

71-002-21.1 Kébelszerii vezeték elhelyezése elore

0221562

elkészitett tartészerkezetre, 1-12 eri
rézvezetdvel, eldgazé dobozokkal és
kotésekkel, szigetelési elendllds méréssel, a
szerelvényekhez csatlakozé vezetékvégek
bekotése nélkiil, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm?
Cabling

Systems Hungary NYM 300/500V 5x2,5
mm?2, tomor rézvezetdvel (MBCu)

71-002-52.2- Milanyag szigetelésii energiadtviteli és

0336647

irdnyitds-technikai kdbel fektetése kézi
erdvel, kidbeldrokba vagy kabelcsatorndba,
tomeghatér: 0,36-0,65 kg/m Cabling Systems
Hungary NYY-J 0,6/1 kV 5x6 mm?

71-002-81.1 Kabeldrokban homokagy készitése 10 cm

71-002-84-
0417011

71-005-
2.51.2-
0533660

71-005-
2,63.1.1-
0562893

71-005-
2.98.1.1-
0562121

71-005-
2.98.1.1-
0562236

71-007-
11.2.1.3-
0313631

vastagsigban, 0,40 m drokszélességig

Kibeljelz6 szalag elhelyezése Cabling
Systems Hungary milanyag kabeljel6l6
szalag, 100x0.2 mm

Osszeépithetd vildgitasi és
telekommunikiciés szerelvények elemei,;
Kapcsold/nyomé betét elhelyezése(milanyag
boritéelemek nélkiil) kétpSlusi LEGRAND
Valena InMatic kétpélusii kapcsolé
mechanizmus (Kat.szdm:752002)

;;;;;;

telekommunikéciés szerelvények elemei;
Csatlakozoéaljzat (dugaszoldaljzat)
elhelyezése, foldelt, egyes LEGRAND
Valena IP44 2P+F csatlakozdbaljzat
csapofedéllel, fehér (Kat.szdam:774220)

Osszeépithetd vildgitdsi és
telekommunikdcids szerelvények elemei;
Keret elhelyezése, egyes keret, vizszintes
LEGRAND Valena egyes keret vizszintes
fehér (Kat.szam:774451)

Osszeépithetd vildgitasi és
telekommunikécids szerelvények elemei;
Keret elhelyezése, egyes keret, vizszintes
LEGRAND Valena IP44 egyes keret fehér
(Kat.szam:774450)

Egyéb kézi miikddtetésii terheléskapcesold
elhelyezése, milanyag tokozassal, 63 A-ig, 3
polusii GANZ KK KKM0-20-6002 3 pélusd,
0-1 allasi be-ki kapcsolé

80 m

320 m

360 m

3,6 100 m

8 db

12 db

8 db

12 db

4 db

619

1530

120

3410

2640

2950

452

1460

6548

780

950

200

4368

1820

1820

52

52

4680

49520

489600

43200

12276

21120

35400

3616

17520

26192

62400

304000

72000

15725

14560

21840

416

624

18720



Elektromosenergia-ellatas, villanyszerelés
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22

23

24

25

26

27

28

71-007-
11.2.1.5-
0313731

71-007-
32.2.2.1-
0315562

71-008-
9.3.1-
0547699

71-008-
9.3.1-
0547700

71-008-
9.3.3-
0623160

71-008-12-
0548165

71-008-12-
0548166

71-008-
14.1.3-
0548311

Egyéb kézi mitkddtetésii terheléskapesold
elhelyezése, milanyag tokozissal, 63 A-ig, 5
pdlusi GANZ KK KKM1-32-6008 5 pélusd,
1-0-2 4lldsid irAnyvalté kapcsold

Terheléskapcsold elhelyezése, milanyag
tokozéssal, négysarku, 64A-ig GANZ KK
GK32 T304 KL 1 tokozott, 4 pélusi
terheléskapcsolé

Kismegszakitok és kiegészitok ethelyezése
kalapsines szerel6lapra,"B", "C" és "D"
jelleggorbével, 6 kA zarlati szildrdsaggal, 1
pSlusi LEGRAND RX3 kismegszakité 1P
C10 6000A BIC (Kat.szam:419200)

Kismegszakiték és kiegészit6k elhelyezése
kalapsines szerel6lapra,"B", "C" és "D"
jelleggorbével, 6 kA zarlati szilardsaggal, 1
pélusi LEGRAND RX3 kismegszakité 1P
C16 6000A BIC (Kat.szdm:419202)

Kismegszakitk és kiegészitk elhelyezése
kalapsines szerel6lapra,"B", "C" és "D"
jelleggorbével, 6 kA zérlati szilardsdggal, 3
p6lusi Schneider Electric Acti9 iC60N 3P
32A B kismegszakitd, R: A9F03332

Kombinalt védékapcsoldk elhelyezése
(kismegszakit6+ dram-védSkapcsol6)
véltakoz6- és pulzaléegyendrami kiolddsra,
gyorskioldéssal (6-40 ms), 6/10 kA zirlati
szildrdsaggal, 2/4 pélusi LEGRAND DX3
1P+N kombinalt &ram-véddkapcsols C10
10000A / 10kA 30MA AC

tipus (Kat.szdm:410978)

Kombinalt védokapcsolok elhelyezése
(kismegszakité+ dram-védbkapcsold)
véltakoz6- és pulzdléegyenaramii kiolddsra,
gyorskioldassal (6-40 ms), 6/10 kA zdrlati
szildrdsaggal, 2/4 pélusi LEGRAND DX3
1P+N kombinalt dram-védékapcsol6 C16
10000A / 10kA 30MA AC

tipus (Kat.szdm:410979)

Aram-védérelé elhelyezése
kismegszakitékhoz, sinre pattinthatd
kivitelben, valtakozo- €s pulzdld egyendrami
kiolddsra, 6 kA zirlati szilirdsdggal,
gyorskioldassal (6...40 ms), 4 polusi
LEGRAND DX3 dramvédo relé 4P 400V~
A 40A 30mA (Kat.szdm:410525)

1db

1db

8 db

4 db

1db

1db

2db

1db

15167

18067

853

853

8570

15860

19330

40170

4680

4680

3068

3068

4628

4388

4888

6448

15167

18067

6824

3412

8570

15860

38660

40170

4680

4680

24544

12272

4628

4838

9776

6448



Elektromosenergia-ellatas, villanyszerelés
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71-009-5.2-
0624341

71-009-35-
0637610

Acéllemez elosztészekrény elhelyezése,
szerelblappal, IP 43-65 védettséggel, bekotés
és dramkori elemek nélkiil, 800-1200 mm
magassig kozott LEGRAND Atlantic IP66
elosztészekrény szerelblappal
1200x800x300, (Kat.szam:036943)

Villdimvédelmi egységek, falon kiviili vagy
falba siillyesztett szereléssel LEGRAND
Lexic tilfesz-levezet 1000V=
(Kat.sziam:414151)

71-009-40.2: Fogyasztdsmérd szekrények elhelyezése,

0310056

71-010-2.7-
0143215

71-010-9.6-
0143275

71-010-
12.11.1.1.6-
0114176

71-010-
13.1.1.1.3.1
.2-0182782

falon kiviil vagy falbasiillyesztve, IP 65
védettséggel, miianyagbdl, haromfizisi
mérdkhéz PVT EON 3090-3Fm-80A-AM
haromfazisi fogy.mér6 szekrény EM
ablakkal, kulcsos zarral, alsé maszkkal,
kabelfo+sk+elmend,

300x900x170mm

Feliiletre szerelt 1ampatest elhelyezése elére
clkészitett tartoszerkezetre, zart, LED-es
kivitelben Nowodvorski Edesa LED M 1x8
W IP54

Koz- és parkvildgitasi lampatest elhelyezése
elore elkészitett tartészerkezetre, LED-es
kivitelben ADVANCE (HOLUX) AB1, LED-
es kozvildgitasi ldmpatest, 45W / 47001m,
semlegesfehér (4000K), IP66 Csz:1-27-15-
0036

(Akkumulétoros vészvildgitas) Tartalék
vildgitasi ldmpatestek elhelyezése, sajat
akkumulatoros, készenléti tizemil, falon
kiviili vagy mennyezeti kivitelben, LED-es
kivitelben ASM Security CL-9017
kijaratmutat6 ldmpatest, sajit akkumuldtoros,
készenléti

tizemt, LED: 3W, 120-240V AC-DC, 60
méter latStavolsag, IP54, oldalfali,
Cikkszém: CL-9017 SLAVE/CON/MB

LED-es aluminium profil elhelyezése
vonalba vagy alakzatba, épitészeti profilok,
(LED szalag kiilon tételben), feliiletre,
aluminium LED profil (takaré bira, végzard,
Osszekotd/toldé, kapcesold kiilon tételben),
hérom LED szalagos profil, direkt
rogzitéssel,

2,02 m-es elemekbdl Lumines Led - Profil
ILEDQO, tripla U alakd, eloxalt, eziist,
méret(mm): 43x30x2020, term.kéd: ILEDO-
22, katal6gus: 10-0114-20

1 db

1db

1db

21db

12 db

3db

8 db

115300

123316

45602

4934

100808

48290

7199

5200

13000

13000

7020

7540

3536

3172

115300

123316

45602

103614

1209696

144870

57592

5200

13000

13000

147420

90480

10608

25376



Elektromosenergia-ellitais, villanyszerelés
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71-010-
13.21.2-
0187058

71-011-
6.1.2.3.1-
0187252

71-011-
6.11.2

71-013-
1.1.1-
0310301

71-013-
2.1.1-
0310301

71-013-
3.1.1-
0310301

71-013-
4.1.1-
0310306

71-013-5.1-
0310360

LED-es aluminium profil elhelyezése
vonalba vagy alakzatba, elektromos
kiegészit6k, fotodiédas LED szalag kapcsold
alu. profilba Lumines Led - Fotodiddas
kapcsol6, 12V/5A/60W és/vagy
24V/3A/72W, term.k6d:LL-SZENZOR,
katalégus:14-7052-00

LED-es fényforrdsok, altaldnos vilagitas
céljéra, fehér fényii, vonalszeri kivitelben,
LED szalag alu profilba helyezése,
elektromos kotések készitése, egy soros
Ledldmpahdz - Led szalag 2835 SMD 1/120
led/m 12,3W/m DC12V 4000K IP20 1800
Im/m, 3 év

jotéllas, CRI>80 2 rtg. PCB 10 mm széles,
W-2835-1-120NW3B12

LED-es fényforrasok, tipegységei, iizleti
felhaszndldsra

Villdmharit6 felfogévezetd szerelése, elbre
elkészitett tartészerkezetre, sodronybdl, kor-
vagy laposacélbdl, tartéra szerelve, 60 mm?-
ig OBO horganyzott koracél, 8 mm, RDS,
R.sz.: 5021081

Villadmhdrit6 levezet6 szerelése, elére
elkészitett tart6szerkezetre, sodronybdl, kor-
vagy laposacélbél, épiiletszerkezeten kiviil,
tartéra szerelve, 60 mm2-ig OBO
horganyzott kéracél, 8 mm, RDS§, R.sz.:
5021081

Foldeld- és/vagy védGvezetd szerelése, elbre
elkészitett tartészerkezetre, sodronybdl vagy
koracélbél, 300 mm?-ig (4tmérd: 20 mm-ig)
OBO horganyzott kéracél, 8 mm, RD8,
R.sz.: 5021081

Foldel6vezetd elhelyezése meglévd
foldarokba, koracélbél, dtmérd: 20 mm-ig
OBO horganyzott kéracél, 10 mm, RD 10,
R.sz.: 5021103

Villam- és érintésvédelmi halézat
tartozékainak szerelése, felfogérid
szivécsticesal OBO 2 m-es aluminium rid,
16 mm, koéracél csatlakozdval, 101/V-2000,
R.sz.: 5401933 és 5304105

2db

8m

2db

80 m

60 m

40 m

70 m

3db

3424

3500

6500

495

495

405

630

7141

572

1560

2100

3160

1872

2860

832

12428

6848

28000

13000

39600

29700

16200

44100

21423

1144

12480

4200

252800

112320

114400

58240

37284



Elektromosenergia-ellatis, villanyszerelés
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71-013-
5.5.1-
0310373

71-013-7.1-
0310386

71-013-7.3-
0310386

71-013-9

71-022-
1.4.2-
0244304

71-101-
1.1.1.1.1.2-
0160611

Villdm- és érintésvédelmi halézat
tartozékainak szerelése, foldeld rid vagy cs6,
4 m hosszisigig OBO nidfoldeld, toldhaté,
1,5 m hosszi, 20 mm atm., szondacsiiccsal,
itévéggel és koracél csatlakozéval, R.sz.:
5000947 és 3041212 és 3042200 és 5001641

Erintésvédelmi h4l6zat tartozékainak
szerelése, vizmérd dthidalas, vezeték
rogzitéssel OBO szalagbilincs, 3/8-1 1/2",

csatlakoztathaté vezetékkeresztmetszet 2x2,5-

25 mm?, R.sz.: 5057515

Erintésvédelmi hal6zat tartozékainak
szerelése, épiiletgépészeti cséhdlbzat foldeld
kotése OBO szalagbilincs, 3/8-1 1/2",

csatlakoztathat6 vezetékkeresztmetszet 2x2,5-

25 mm?, R.sz.: 5057515

Villdm és érintésvédelmi mérés és
jegyzokonyv készitése

Infrapaneles feliiletfiité€s, elektromos
vezetékezés kiépitése nélkiil (hajlékony
rézvezetck), elektromos bekotéssel (230V),
csavaros rogzitéssel, nedves kornyezetbe
szerelve, IP45-1P54 érintésvédelemmel
(fiird6, szauna, ipari), keret nélkiili
kialakitas,

(keret kiilon rendelhetd), Fiitételjesitmény:
180-1250 W INFRATEMP ITPPII 500-096
infrapanel, keret nélkiili, 950x610x20 mm,
230V, 500W, IP54, fehér szinben, Cikksz:
ITPPIIS00-096

Koz és térvilagitas; Acéloszlop elhelyezése,
feliiletvédelemmel kozvilagitasi 6sszekoto-
és biztosité szekrénnyel, foldmunkdval és
betonalappal,ldmpatest és fényforras nélkiil,
kor keresztmetszetii, kipos, talplemezes
kivitelben, 7-10 méter fénypontmagassig
kozott VIKO VO-07.60 kipos, talpas
ldmpaoszlop 7 m magas, @60 mm
cstcsatmérd, alapvasalattal, Csz.: VO-07.60

6 db

1db

6 db

100 mp*

4 db

12 db

16800

3445

1154

39050

112584

17200

2496

988

1040

6240

54395

100800

3445

6924

156200

1351008

103200

2496

5928

104000

24960

652740

Munkanem dsszesen:

4987512

3451597




Utemterv

2021. oktéber:

Kit(izések elkészitése

Nyomvonalas létesitmények, vizvezeték, villamossagi vezetékek elhelyezése féldarokba,
visszatoltéssel.

Fold alatti szerelvények, csapadékviz elvezeté akndk elhelyezése.

Epiilet alapozas elkészitése, lehorganyzo szerkezetek betonozasa.

Alakité foldmunka elkészitése a fenti két teriileten, féldtobblet athelyezése (novemberre
atnyulik)

2021. november:

Parkoldk kialakitasa, szegélyezések, betonozas, lenti piactér acélszerkezet elhelyezése,
épiilet falazasa. Fodémzsaluzat készitése.

Fédémzsaluzat utan vasszerelési munkalatok, fédém betonozasa (28 nap pihentetés)

Kandelaberek elhelyezése, villamos bekotése, térkévezés megkezdése

2021. december:

Gépészeti munkalatok, nyildszardk elhelyezése, villanyszerelés épiileten beliil, vakolas,
burkolas, festés

Térkovezési munkalatok folytatasa

2022 januar:

Aszfaltozasi munkalatok, befejezé tereprendezés



Allianz @)

Cimzett:  Leonardo-Ep Kft Feladd: Kiss Gyuléné

3900 Szerencs Dozsa Gy.utca 47.
Allianz Hungaria Zrt.

Tel: +36309075385

CAR . Iktatoszam: 652870/2019
Térgy: biztositasi dijtdjekoztatd Datum: 2019.05.28.
_Tisztelt Ajanlatkérd!

.Szives érdeklédésikre megkiildjik dijtajékoztatonkat.

Kérjiik, ellenérizze, hogy jelen dijtajékoztaténk az On aital igényelt fedezeteket, szolgaltatdsokat tartaimazza-e.

A jelen dijtajékoztatoban foglaltakat 30 napig tartjuk érvényben azzal a feltétellel, hogy az annak alapjaul szolgald
irdsbeli adatkozlésében megjeldlt kockazati adatok egyike sem valtozik meg. Egyuttal tajékoztatjuk, hogy a jelen
dijtajékoztaté kiadasatél szamitott 60 napon beliil a dijtajékoztatéban feltiintetett biztositasi szerzGdési feltételeket,
zéaradékokat és ligyfél-tajékoztatét a csatolt linken keresztiil is elérhetik és letdithetik. .

Felhiviuk a figyeimét arra is, hogy helyszini kockazatfelmérési szemlét végezhetiink, amelyrél kiilon felhivasban
kiildiink értesitést. A helyszini szemle megallapitasai alapjan a biztositasi szerz&désben rogzitett egyuttmikadési
kotelezettség korében karmegelbzési intézkedéseket irhatunk eld a biztositott részére, amelyek megvalGsulasat
jogosultak vagyunk ellendrizni. Az igy megfogalmazott kdrmegeldzési intézkedések a biztositasi szerzédés részét

képezik.

A jelen dijtajékoztatéban kidolgozott biztositasi fedezetek kizardlag egyittesen érvényesek. Amennyiben
egyiittesen nem, csak részben kivanna ajaniatot tenni, Ugy modositdsi igényét a kapcsolattartd részére

sziveskedjen megkiildeni.

Jelen dokumentum Uizleti titkot tartalmaz és az Allianz Hungaria Zrt. kifejezett hozzéjarulasaval adhatd at harmadik
személy részére. A felek az iizleti titok vonatkozasadban képviselGiket (igy kildndsen a megbizott
biztositaskdzvetitot) nem tekintik harmadik személynek.

DIJTAJEKOZTATO
EPITES (CAR) BIZTOSITASI KERETSZERZODESHEZ

Szerzod6: Leonardo-Ep Kift

cime: 3900 Szerencs Dézsa Gy. utca 47
adészama: 14882333-2-05

cégj.szama: 05-09-018215

Biztositottak: Leonardo-Ep Kft

mint févallalkoz6 és alvéllaltkozo

- a biztositasi szerzddés térgyanak kivitelezésében szerz8désszeriien résztvevd
valamennyi alvallalkozé, amennyiben az épitési teljesités biztositasi &sszege
tartalmazza munkajuk értékét.

- a mindenkori épittetd

Amennyiben és amilyen mértékben a fenti biztositottak a vonatkozé vallalkoz6i
szerzbdések, pénzigyi elszamolasok, pénziigyi Utemezések szerint a jelen
szerzdés alapjan biztositasi eseménynek mindsiild karok kovetkezményeit viselik
illetve a viselni kbtelesek.

Biztositasi tartam; hatarozatian

Kockazatviselés kezdete: 2019.05.28.
de legkorabban a szerzddé altal elfogadott és alairt ajanlatnak a biztositéhoz vald

i beérkezését kbvetd nap 0 oraja
Eviordul6: minden év 06.01.
A dijfizetés litemezése: negyedéves

A dijfizetés modja: szamla alapjan atutalas R
17 /C /



A biztositas rendszer: dijelszamolasos

Terlleti hataly: Magyarorszag
A kockazatviselés helye: A biztositott beruhazas épitési valamint felvonulasi terilete

Vonatkozé biztositasi feltételek és igyfél-tajékoztatok:

Epitésbiztositas (CAR)

Epités-6s szerelésbiztositas (AHE-41411 biztositasi termékismertetét (IPID
ftalanos biztositasi feltételek — Vallalati va onbiztositas (AHE-43500/2
Felel6sségbiztositasok - talanos biztosités feltételei (AHE-43501/2)
z&dési felételek kiegészitése (AHE-12600/5
Lil6nos biztositasi feltételek (1. fejezet AHE-11660
0 IGsséabiztositas (1. fejezet

Kiilonos biztositasi feltételei (AHE-11662

Epités-és szerelésbiztositds zaradékaytitemény (AHE-11663) a jelen dokumentumban megjeldlitek.

Kiegészitd feltételek és zaradékok
A jelen dijtéjékoztatdban megnevezett biztositasi szerzBdési feltételek az alabbi kiegészitd biztositasi

feltételekkel, zaradékokkal és figgelékekkel egésziilnek ki:
(J04) zéradék: "A biztositasi szerzodés az ajanlati részletezbben / dijtajékoztatoban feltiintetett szerzidési

feltételekkel, adatokkal és tevékenységekre jott létre.”

Altalanos megéllapodasok
Jelen keretszerzédés alapjan a szerz6dé felek megallapodnak abban, hogy a jelen keretszerzodés alapjan

biztosithaté beruhazasokra a biztosité kockézatviselése ~ killon bejelentés nélkil — kiterjed.

Az aktualis épitési munka jellege, biztositasi osszege, teriileti hatalya, a szerzGdd biztositasi igénye alapjan
vagy egyéb korlilmények miatt barmely fedezetbe vonandé munkanal lehetdség van a keretszerz6dés

feltételeinek eseti modositaséara.
Ezen modositasokban a szerzddé felek eseti alapon allapodnak meg. .
A biztosité eseti médositasra vonatkoz6 dijajaniatat az értesités/bejelentés kézhezvételét kévetd 5

munkanapon belill elkésziti.

A keretszerzGdésben biztositott egyes beruhazasokra s biztosité &nallé kdtvényt nem allit ki.
A keretszerz6désben a biztositott egyes beruhazasokra —a szerzddo/biztosftott ilyen iranyl kérése esetén

~ fedezeti igazolast allit ki.

Az egyes beruhazasokra vonatkozé kockazatviselés id6beli hatalya:

Tartam: hatarozott

Kockazatviselés kezdete: A kivitelezés megkezdésének iddpontja, de
legkoréabban a keretszerzdés kockazatviselési
kezdete.

Kockazatviselés vége: Az &tadas-atvétel, lizembe helyezés vagy

hasznalatbavétel idépontja.

A biztosité kockazatviselése a keretszerzodés
megszlinésének  idopontjabary  az idébeni
kiterjesztést tartalmazoé zéradékok fedezetére is
megszanik.

A szerz6dd a biztositasi idSszak alatt eldzetes dijat fizet az altala a biztositasi idészakra (évre) vonatkozé
becsiilt elozetes forgalom alapjén. Egy biztositasi idoszak (év) forgalma alatt az adott id6szakban lekétésre
keriild — jelen keretszerzédés alapjan biztosithaté — beruhazasok teljes nettd (AFA nélkiili) vallalasi

értékének dsszege értendd.

Elszamolas:
A biztositasi id6szakra vonatkozo végleges dij megéllapitasa a biztositasi idbszakra vonatkozo

végleges forgalom alapjan torténik.

A végleges forgalmat a Szerz6do/Biztositott kételes megadni a Biztositd részére a biztositasi
évfordul6t kdvetd 30 napon belil.

A végleges biztositasi dij elszamolasakor a felek mindig figyelembe veszik az adott biztositasi évre
meghatérozott minimalis dijat. A minimalis dij minden biztositasi iddszakra (évre) megilleti a
biztositot abban az esetben is, ha a tényleges forgalom alapjan szamitott dij ennél az Bsszegnél
kisebb lenne.

Az elézetes és a végleges dij kiilénbozetét a Szerz6dd felek az adatkdzlest kovetben esedékes.
elso dijrészlettel, de maximum 90 napon belill rendezik.

TN



Az elsd kockazati vagyoncsoportok biztositasa nem elszamolasos rendszer(.

A szerzGdésben feltiintetett éves kartéritési limitek az egyes biztositasi idészakban (biztositasi évben)
megkezdett biztositott beruhazasokra sszevontan érvényesek és fliggetlenek a biztositasi események

bekdévetkezésének idSpontjatol.

A jelen keretszerzddés alapjan biztosithaté beruhézasok:
Minden olyan beruhézas a.

amelyben a szerz6d6 az alabbiak kéziil barmelyik minGségében érintett
- févallalkozo, generélkivitelez6,
- épitési/szerelési konzorcium tagja,
- alvallalkoz6, L

és amelynek (AFA nélkiili) 6sszege nem haladja meg a 50 000 eFt-ot,

valamint a kivitelezés a keretszerz6dés érvényessége alatt kezd6dik.

A beruhézas jellege lehet
-lako- és nem lakoé épililetek épitése, felljitasa,
-viz- és szennyvizvezetékek ill. egyéb kdzmfiivezetékek fektetése,

Olyan ipari beruhazasok, ahol a technoldgiai szerelés aranya meghaladja a 50%-ot

csak EAR szerint biztosithato.

A keretszerzGdés hatalya kizar6lag a biztositéval folytatott eldzetes egyeztetés, eseti

megéllapodas, jévdhagyas alapjan terjed ki egyéb létesitményekre, kildndsen az

alabbiakra: .
-épités/szerelés vizben (16, folyd) vagy viznek kitett kdmyezetben
-csak bontasi munka,

-foghijbeépités,

-alagunt és tarnaepités,

-duzzasztégatak és viztarozok,

-kutfras,vagy barmilyen katmiiveleti tevékenység

~hidak, tdmfalak, gatak, alagutak, aluljarok, eloszt6 és tavvezetékek,
- folydvizek, vasiti toltések, utak, stb. alatti iranyitott ferde fuiras,

- nukledris berendezések, atomeromiivek

- mélymiivelésii banyaszati gépekkel és berendezésekkel illetve akna és

alagutépitési berendezésekkel végzett munkak
- fold alatti létesitmények (p! metré) munkalatai,
-olyan beruhazas, ahol a mélyépités aranya meghaladja a 30%-ot,

- szénhidrogén feldolgozé vagy tarold létesitményekkel kapcsolatos munkak,

- erdmivi létesitményekkel kapcsolatos munkak,
-ha a kivitelezés id&tartam meghaladja a 8 hénapot

| FEJEZET — Vagyonbiztositas
Biztosithato vagyoncsoportok, biztositési sszegek:

Osszesen (dijszamitasi alap)

Ideiglenes és végleges épitési/szerelési teljesités, beleértve a létesitménybe valo beépités CAR
céljabol az épitési tertileten lévo anyagokat is. Ezen beliil: épités
(eFt)
- becsillt eldzetes forgalom ( AFA nélkal ): 80 000
- a megrendelé altal rendelkezésre bocsatott anyagok és épitési teljesitések { AFA nélkiil 10 000
)
Felvonulasi létesitmények, segédszerkezetek, segédanyagok (els6 kockazati 6sszeg) 5 000
Epitégépek 10 000
Ertékelési méd: valésagos miiszaki avult
Tételes listaval biztosithatéak!
Ezen vagyontargyakra a biztosito kockazatviselése legkorabban az egyedi lista (mely tartaimazza
a megnevezést, értéket és azonositd jelet) biztositéhoz valé beérkezésének idépontjaisl
kezdodik.
Kartéritési limit a 119. zaradék szerint biztositott vagyontargyakra (elsé kockézati 6sszeq) 5000
Biztosithat6 koltségek ’ 10 000
(Mentés, oltas, romeltakaritas, a kar megéllapitasara vonatkozé szakérn6i kdltségek) (elsé
kockézati 6sszeq)
120 000

Kartéritési limiit: 50 000 eFV bizt.esemény

Onrészesedés (levondsos): altalanos 100 000 Ft/bizt.esemény
elemi karok esetén 10% de minimum 100 000 Ft/bizt.esemény
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Il. FEJEZET - Feleldsségbiztositas
Kartéritési limit: 5 000 eFtbizt.esemény és 5 000 eFt/év
A kértéritési limit a feleldsségi fedezetre valamint az

osszes kapcsolodé zaradékra dsszevontan érvényes.

Onrészesedés (levonédsos): aitalanos ) 10% de minimum 100 000 Ft/bizt.esemény
személysérilés esetén nincs

ZARADEKOK
"002. A keresztfeleldsség
Kartéritési limit: Il Fejezet szerint
Onrészesedés (levonasos) Il. Fejezet szerint

003. A szavatossagi id8szakra vonatkoz6 fedezet
Tartam: 12 hénap az alabbiak kozil a legkorabbi idGpontot kovetben:
- miiszaki stadas-atvétel,
- izembe-helyezés vagy hasznalatbavétel,
- | Fejezet alapfedezetének lejarata
Kartéritési limit a 003 zaradekra: 5000 eFt/ bizt.esemény és 10 000 eFt/év
Onrészesedés (levonasos) 1. Fejezet szerint

102. A felszin alatti kdzmiivezetékekre vonatkozé kiilon feltételek
Onrészesedés (levonasos).

a) a helyszinrajzon vagy kdzmiitérképen nem, vagy pontatlanul feltiintetett vezetékek és
berendezések esetében: 20 % de minimum 100 000 Ft/bizt.esemény

b) a helyszinrajzon vagy kozmitérképen pontosan feltiintetett vezetékek és
berendezések esetében: 10 % de minimum 100 Q00Ft/bizt.esemény

103. A mezdgazdaségi termények, erddk és névényzetek karaira vonatkozé kilon feltétel

106. A szakaszokra vonatkoz6 kiilon feltétel
Maximalis szakaszhossz: 100 m

107. Felvonulasi létesitményekre és raktarakra vonatkozo kilon feltételek
Kartéritési limit: 5000 eFt/ bizt.esemény/év

110. Csapadékviz, magas vizéllés és arviz elleni biztonsagi intézkedésekre vonatkozo kiilon feltétel

112. A tlizvédelmi berendezésekre és az épitkezés helyszinén alkaimazandd tlizbiztonsagi szabalyokra vonatkoz6

kiidn feltételek
" Tarolasi egységenként tarolhat6 maximalis érték: 5000 eFt

114. Az ismétlédd karokra vonatkozo kulén feltételek

117. A viz- és szennyvizvezetékek fektetésére vonatkoz6 kildn feltételek
Maximalis szakaszhossz: 100 m

119. Az épittetd meglévd vagyontargyainak, illetve a Biztositott felagyelet alatt 1évd vagyontargyaknak a fedezete
Kartéritési limit: 5 000 eFt/ bizt.esemény és 5 000eFt /év
Onrészesedés (levonasos): 20% de minimum 100 000 FV bizt.esemény

Biztositott vagyontargyak (miiszaki avult értéken):
A megrendeld tulajdonaban IévS meglévd és egyben megmarado éplletszerkezetek.

121. A cbldpalapozasi és tamfalépitési munkalatokra vonatkozé kiilon feltételek

122. A tetdszerkezet megbontasara vonatkozd kiion feltetelek

EGYEDI ZARADEKOK
A biztositasi fedezet 1.és Il fejezete sem terjed ki azon karokra, melyeket fegyverek, I6szerek, bombak,

i6vedékek okoznak, vagy az emlitett targyak hataséval osszefiggésben keletkeznek.
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Dij: dijalap |  dijtétel | elzetes és minimélis
eFt (%e/év) dij
(Ftlév)

CAR LI, épitBgépek es elsd kockazati 6sszegek
nélkil ; 90 000 1,20 108 000
CAR els6 kockéazati Hsszegekre 20 000 3.00 60 000
Epitégépek* i 10 000 4,00 40 000
sszesen [ 208 000

“Amennyiben legkorabban az ajaniat megtételéig nem érkezik géplista a biztositéhoz, tgy a szerz6dés
_épitégépek nélkiil keriil régzitésre!

Mellékletek
1. Elfogad6 és ajanlattételi nyilatkozat

2. Tajékoztatas
2.1.Tajékoztatds a nemzetkozi és eurdpai unids szankcios listakrol
2.2, Téjékoztatd a biztositasi szerzddésben alkalmazott Iényeges eltérésekrdl a vonatkoz6 jogszabalyokban

elbirtaktol .

Kiadas kelte:
Budapest, 5/30/2019

Tisztelette!
Allianz Hungaria Zrt.

1. Ajanlattételi és elfogadd nyilatkozat
Alulirott, ajdnlatot teszek az Allianz Hungaria Zrt. altal 5/30/2019 napjan kiadott, 652870/2019 .iklatészam alatt

nyilvantartott dijtajékoztaté szerinti biztositasi szerz6dés megkotésére és egyben kijelentem, hogy az ajénlatban szerepld
adatok a valésagnak megfeleinek, azokban a jelen dijtdjékoztaté alairaséig valtozas nem tértént. -

Alulirott kijelentem tovabba, hogy az Allianz Hungaria Zrt. jelen dijtadjékoztatéban megnevezett valamennyi
dokumentumét — az Epités-és szerelésbiztositis (AHE-41411) biztositasi termékismertetét (IPID), a vonatkozé
biztositasi szerzédési feltételeket és zaradékokat, ligyfél-tajékoztatokat és valamennyi mellékletét - az ajaniat
megtétele eltt a biztositaskozvetitotél atvettem, a biztositasi szerzodés megkotése elott azokat megismertem,
attanulmanyoztam, és az azokban foglaltakat elfogadom.

Alulirott, kijelentem tovabba, hogy a szerzddés megkdtése elStt a biztositaskdzvetitotsl atvettem a Biztosité (AHE-
12600/5) sz&mi nyomtatvanyat, amelyben tajékoztatist kaptam a biztosité elnevezésérdl, székhelyérdl, jogi
formajardl, a fizetoképességrdl és pénziigyi helyzetrd! sz6l6 jelentés megtekinthetdségérdl, a biztositasi titokra
vonatkozé szabalyokrd!, az adatkezelés és adattovabbitas, valamint a panaszkezelés szabalyairél.

Kelt: _$250SMCS , 2049 év (S hénap e . .
e 7 [ GORARBO-CP

Ecitéipari és Szolgatatd KE.
" s900 Szerencs, Dozsa Gyorgy ulea 47

Szerz6do /Biztositott nevében eljaro alkusz
aldirasa

1. Tajéekoztato
- a nemzetkdzi és eurépai unids szankcios listakrol;

- a biztositasi szerzddésekben alkalmazott iényeges eltérésekrdl a vonatkozo jogszabalyokban elbirtaktol.
2.1. Tajékoztatds a nemzetkdzi és eurdpai uniés szankcios listakrol

Tajékoztatjuk, hogy amennyiben a szerzédd/biztositott barmely kézvetien vagy kozvetett tulajdonosa felkeriil a szankcios
listara, Ggy azt haladéktalanul, de legkés&bb 3 napon beliil kételes bejelenti a biztositonak.
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Amennyiben a szerz6dd/biztositott barmely kézvetlen vagy kézvetett tulajdonosa felkeriil a szankciés listéra, a biztositasi
szerz6dés azonnali hatéllyal megszinik.

Kijelentem, hogy nincs a szerzédé/biztositott vallalkozasnak olyan kézvetlen vagy kozvetett tulajdonosa, aki

barmely nemzetkézi/eurépai uniés szankciés listan szerepel.
] 2 PR o g - n =
Kelt: S.J-Effl\/CS . 20_/_‘_9_ év Qi hénap . : ; j LG@?&@@EM P
——) Epitéipari és Szolgaltats Kit.

% nap.
=~ 2000 Sievarcs, No2%a Gydrgy utca 47.
Adoezam; 14882333-2-05

Szerz6d6 /Biztositott cégszerli alairasa

2.2. Lényeges eltérés a vonatkozé jogszabalyokban elGirtaktol

Az éltalanos biztositasi feltételek alapjén kétott szerzGdések vallalkozasokkal kotott karbiztositasi szerzédések,
ezért az altalanos rendelkezések a felek szerzédési szabadsaginak érvényesiilésének lehetséget teremtve
kerliltek kidolgozésra, amelyek az alabbiakban térnek el Iényegesen a jogszabalyban elbirtaktél:

Vagyon- és felelésségbiztositasi szerzddések esetén egyarant:
- Nem viélik a biztositasi szerz6dés tartalmava a felek esetleges koribbi szerzddéses/iizleti gyakorlata, szokésa,
illetve a biztositasi iizletigban a hasonlé jellegii szerzédés alanyai altal széles kdrben ismert és rendszeresen

alkalmazott szokés.
- Nem jon létre a szerzddés, ha a biztosité az ajanlatot a beérkezésétsl szamitott tizenst (15) napon beliil elutasitja,

vagy nem valaszol.

- A biztositott biztositasi szerz6déshdl eredd igénye, eltéréen a kotelemi igények 6t (5) éves altaldnos eléviilési
szabdlyatdl, egy (1) év alatt éviil el.

- Ha jogszabaly az 1 éves eléviilési id6hoz képest révidebb eléviilési hataridét dllapit meg, akkor a
biztositasi szerz6désbdl eredd igények érvényesitésére a jogszabaly altal meghatérozott eléviilési idon
beliil van lehet&ség.

- Ha jogszabaly a biztositisi szerz6désbél eredd igények érvényesitésére jogvesztd hataridét allapit meg, és
ez egy évnél révidebb, akkor a biztositasi szerz6désbd! eredd igények érvényesitésére nem az eléviilési
hataridékre iranyadé rendelkezés, hanem a jogveszté hataridot megallapité jogszabaly rendelkezései az
iranyadok.

- A dijfizetési kotelezettség elmulasztisa esetén a biztosité 90 napos respirét biztosit, mely hataridé alatt a
kockazatviselése fenndll, és a hataridd leteltét kovetden a biztositasi szerzédés felszélitis nélkiil is megsaziinik.
A biztosité a respiréra esé teljes dijat nkéntes teljesités hidnyaban jogosuit behajtani.

- Egy évnél rovidebb tartamu biztositasi szerzdés megsziinése esetén a biztositas teljes id6tartamara jaré dij illeti

meg a biztositét. '
- A hatdrozott idore kotott biztositasi szerzGdés esetén a biztositasi idészak a biztositasi szerzodés teljes tartama.

Vagyonbiztositasi szerzddések esetén:
- Az eléviilést kizdrélag a birésagi igényérvényesités szakitja meg.
- Erdekmulasnak mindsiil vagyonbiztositdsokban a tulajdonjog &tszallisinak az esete is, ha a biztositott
vagyontargy mas jogcim alapjan mér korabban az uij tulajdonos birtokaban volit.
- Tobbszoros biztositis esetén a biztositisi fedezetbd! kizart az ugyanazon biztositott vagyontirgyra azonos
kockazatra kotott szerzodés szerinti vagyonbiztositasi esemény.
- A biztosité a szerzédésben megjeldit kditségek megtéritését véllalja az erre vonatkozé biztositasi 6sszeg terhére.
- A biztosité nem vizsgélja az alulbiztositottsagot elsé kockazatra sz616 biztositis esetén, vagy ha a kir becsiilt
6sszege nem haladja meg:
- atelephelyi biztositasi 6sszeg 10 szazalékat, és
- az 1 millié forintot,

Felelsségbiztositasi szerzddések esetén:

- Ha a biztositisi esemény bekivetkezik, és biztosité szolgaltatisa kimeriti a kartéritési limitet, akkor a biztositasi
id6szakra jaré teljes dij a biztositasi esemény bekdvetkezésének idopontjaban esedékessé vilik. Ez esetben az
esedékessé valo dijat - az esetleges dijhitralékkal egyiitt - a biztosité jogosult a szolgaltatasaba beszamitani.

- A biztosité a kart/sérelemdijat csak részben tériti meg/fizeti meg, ha a kérigényben/sérelemdij iranti igényben
biztositisi fedezetb&l kizirt kirok/nem vagyoni sérelem is szerepelnek. Ha a biztositissal fedezett és a
fedezetbdl kizért kdrok/nem vagyoni sérelem mértéke nem allapithato meg, akkor a biztositdsi szolgaitatis
mértékénél a kizart kart/nem vagyoni sérelmet 50 %-os sullyal kell figyelembe venni.
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- A biztositénak a biztositasi idoszak egészére vonatkozo teljesitési kotelezettsége — a biztositasi események
szdmato! fiiggetieniil - nem haladhatja meg a biztositdsi esemény bekdvetkezésekor érvényes biztositasi
osszeget, igy mind a kamat, mind az eljarasi koltségek, mind a biztositott jogi képviseleti kéltségek is ezen beliil

értenddk.
A biztositisi Ssszeg felhasznaldsa korében a kartéritési limit vonatkozasaban biztositasi szolgaltatasi

sorrendiség valdsuit meg.
A biztositét az altala megtéritett kar mértékéig megtéritési igény illeti meg a kérokozéval szemben. A biztositott
kételes a biztosité megtéritési igényének érvényesitését eldsegiteni, az ehhez sziikséges informéci6k, adatok,

dokumentumok rendelkezésre bocsatasaval.

Kijelentem, az Allianz Hungéria Zrt. tajékoztatisat a biztositasi jogviszonyra vonatkoz6 jogszabalyoktél vald
lényeges eltérésekrd! megismertem és elfogadom.

Kijelentem tovabba, hogy az Allianz Hungdria Zrt. tajékoztatasat a biztositasi szerzodésekben alkaimazott egy (1)
éves eléviilési idrol és az ehhez kapcsol6dé tovabbi szabalyokrél, valamint az altaldnos szerzodési feltételek
alkalmazasara vonatkozo azon jogszabalyi eltérésrél, miszerint nem vélik a biztositési szerzbdés tartalméava a felek
esetleges korabbi szerzddésesfiizleti gyakorlata, szokasa, illetve a biztositisi iizletighan a hasonié jellegii
szerz6dés alanyai altal széles kérben ismert és rendszeresen alkalmazott szokds, megismertem és kiilon is,

kifejezetten elfogadom. -~ 1’
Keltt S22 pMCS | ZofY ev() heénap : o Eggim;‘.@-‘- ‘
20 nap. ok "¢ Syoigaitatd Ki

e Gy uea T
7, o 14682533205

Szerzodd Ié}nos itott cégszerl alairasa
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ESZKOZLISTA
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Eszkoz

. Bosch lézeres szintez6

. Bosch magasnyomasi moso ..

. Bosch akkumuldtoros sarokcsiszolé
. Bosch akkumulatoros csavarbehaijté

Makita akkumulatoros csavarbehajté

. Makita furd-vésékalapacs

. Hitachi furé-vésékalapascs

. Hitachi 230-as ipari sarokcsiszolo
. Glide dramfejleszté

. Einhell aramfejleszto

. Hilti Gtvefard

. Dewalt gipszkarton csavarozo
. Makita gipszkarton csavarozé
. Makita leveg0ls szogbelovo

. Glide kompresszor

. Bosch lézeres tavolsagmérd

. Graphite bontdkalapacs

. Hitachi bontékalapacs

OSSZESEN:

D"_/

2db

S 7 CONPRRE-CP

i mxpm €s Szclgaltats Kft

5306 Lo

00158 Gy""'y vica 47,

350000
250000
220000
60000
80000
250000
160000
160000
180000
60000
150000
80000
110000
30000
150000
80000
100000
270000

2740000



KH Bank Zrt.

27213102 Encs Viros Onkormanyzata Electra Corporate Banking

— — — — Tranzakcié ———— - — —1—
Tranzakcid tipusa 622 - Azonnali Ft &tutalds bankon kiwviil
Tranzakcid tipusa (ISO)

Kod PMNT/RRCT/DMCT

Megnevezés Payments / / Domestic Credit Transfer
Osszeg 2 962 998,00 HUF
Kezdeményezd

Név Leonardo-Ep Kft.

Megbizd szdmlaszima HUO6 5046 3457 1000 4430 0000 0000
Kedvezményezett

Név Encs Viros Onkorminyzata

Kedvezményezett szamlaszAma HU94 1040 2142 2142 3530 0000 0000
"ELSZAMOLASI SZLA"
Teljesitési Biztositék - Encs varos

Kézlemény
gazdasidgfejlesztése befejezd litem
Ertéknap 2021/10/11
Kényvelés
Kényvelés dituma 2021/10/11
Tranzakcibazonositd BNK21284FBOBKBJO
Kényvelési azonositd 9



3 TAKAREKBANK

Ugyfélkéd: 33024086 - Leonardo-Ep Kft.

Atutalas belf6ldon forintban

Elktildes idopontja

k 2021.10.11. 22:18:47
Feldolgozési méd
[ Azonnali (D

Atutalé adatai

Terhelendo szamla szama

i 50463457 10004490 HUF

Téje’koztaté Gsszeg e
| 2 962 998 00 HUF

Kedvezményezett adatai

Kedvezményezett azonositaséanak tipusa

Név és szamlaszam

Kedvezményezett neve

i Encs Varos Onkormanyzata

Nyomtatas idépontja: 2021.10.11. 22:19:11

™y
:
Leonardo-Ep I(ft

Jévéirandé szamla szama

' i HU94104021 4221 42353000000000
10402142-21423530-00000000

Fogado bank L i

K and H Zrt 214 Budapest 1

Atutalas adatai

Atutalas osszege

i

Partngrg_lg_kbz_gi egyedi azonosito

\ ey ST N e = o = e

% Kozlemény/  {; Postai azonosité /

! 2962998| HUF 1

Terhelés értéknapja

{) Egyéb azonosito

TeI;esftésn Blztosﬂék Encs véros gazdaségfejlesztése befejezé litem




